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1. Baubeschrieb

Inhalt:
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2. Allgemeine Bedingungen des Bauherrn

Inhalt:

2.1 Allgemeine Bedingungen des Bauherrn
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Objektbezogene Angaben und Bestimmungen

1. Bauleitung:
Anweisungen auf der Baustelle dirfen nur vom zustandigen Bauleiter/Architekten entgegengenommen werden.

2. Regiearbeiten:

Regiearbeiten diirfen nur mit Absprache der Bauleitung ausgefiihrt werden. Der Rapport muss innert 3 Tagen bei der Bauleitung zur
Gegenzeichnung vorliegen. Es missen dabei die genauen Kosten des einzelnen Rapportes ersichtlich sein. Werden diese Bedingungen nicht
eingehalten so werden die Kosten nur unter Vorbehalt ausbezahlt. Fir allfallige Regiearbeiten gelten die gleichen Konditionen wie im
Werkvertrag (Arbeits- und Materialaufwand).

Kaderstunden (w. z.B. Baufiihrer, Polier, Chefmonteur und Vorarbeiter) durfen nicht in Rechnung gestellt werden, es sei denn, dies arbeiten
tatséchlich manuell mit.

Poliere, Vorarbeitern, Facharbeiter und Handlanger miissen ihren Fahigkeiten entsprechend eingesetzt werden. Die Bauleitung behélt sich vor,
Regiestunden-Rechnungen abzulehnen, nach welchen héher bezahlte Arbeiter fiir einfache Arbeiten eingesetzt werden.

3. Zahlungen:

Zahlungen werden wie folgt vergtet:

- bis 80 % wahrend der Bauausfiihrung und nach Arbeitsfortschritt (Akonto)

- 90 % bei Erhalt der Schlussrechnung ohne Garantieschein

- 100 % bei Erhalt des glltigen Garantiescheines, der Revisionspldne und der Schlussrechnung, unterzeichnet durch den Unternehmer.
- Abweichende Zahlungsbedingungen sind dem Vertrag beizulegen.

4. Garantieleistungen:

2 Jahre ab Hausbezug mit Bank- oder Versicherungsgarantieschein. Der Versicherungsbeginn ist immer ab dem Hausbezug (Fertigstellung
Haus).

Garantieempfanger ist die Bauherrschaft

Das genaue Datum des Garantiebeginnes kann bei der Bauleitung nachgefragt werden.

Ansonsten gelten die Garantiebestimmungen geméass SIA 118

5. Rechnungsstellung:

Alle Rechnungen sind immer auf den Namen der Bauherrschaft auszustellen.
Die Rechnungen sind zur Kontrolle an die Bauleitung zu senden.

6. Pauschalen / Akkord oder Zusatzarbeiten:

In den Arbeiten ist die Mehrwertsteuer immer enthalten.

Ist eine Pauschale vereinbart, akzeptiert der Unternehmer damit auch das Vorausmass. Samtlichen Nebenarbeiten die zur fachgerechten
Ausfiihrung gehdren, sind in dieser Pauschale ebenfalls inbegriffen, dies gilt auch wenn diese im Vertrag nicht speziell aufgefiihrt wurden.
Werden von der Bauherrschaft zusatzliche Arbeiten gewinscht, so sind diese noch zu offerieren und dirfen erst nach deren Zusage ausgefiihrt
werden. FUr Zusatzarbeiten gelten dieselben Konditionen wie im Vertrag festgehalten.

7. Termine:
Das lhnen zugestellte Terminprogramm ist verbindlich. Allfallige Terminanderungen werden durch die Bauleitung mitgeteilt.

8. Ordnung auf der Baustelle:

Jeder Unternehmer ist fir seinen Abfall selbst verantwortlich. Ist auf der Baustelle keine Mulde vorhanden, muss der Unternehmer seinen
Abfall selber entsorgen. Die Baustelle ist immer gereinigt zu verlassen. Wurde die Baustelle nicht sauber verlassen, so kann die Bauleitung
einem Drittunternehmer den Auftrag fir die Reinigung erteilen und die entstandenen Kosten werden der Rechnung des Verursachers in Abzug
gebracht.

9. Beizug von Dritten:

Die Vergabe der Arbeit an einen Unterakkordanten bedarf der Genehmigung durch die Bauleitung. Die Haftung der Unterakkordanten bleibt
aber auf jeden Fall beim vertragsabschliessenden Unternehmer. Es ist der Bauleitung vorbehalten, den Unterakkordanten direkt zu bezahlen.
Entsprechend wiirde die Werkvertragssumme reduziert.

10. Baupléne:

Der Unternehmer hat bei Unklarheiten in den Planen die Bauleitung vor der Ausfiihrung bzw. Montage um Auskunft bei der Bauleitung
nachzufragen.

Der Unternehmer verpflichtet sich, die wéhrend der Bauzeit erfolgten Anderungen auf den Planen und Details laufend als Grundlage fir die
Revisionsplane nachzutragen.

11. Geltungsbereich:

Sofern diese objektbezogenen Angaben und Bestimmungen den allgemeinen Vertragsbestimmungen des
Unternehmers/Handwerkers/Lieferanten widersprechen, gelten die objektbezogenen Angaben und Bestimmungen des Architekten/Bauherrn.
Wo nichts anders bestimmt gilt die SIA 118.
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3. Allgemeine Bedinqgungen des Planers

3.1

3.2

Grundlagen

Far vorliegendes Projekt gilt in nachstehender Reihenfolge:

3.1.1

3.1.8

Die zwingenden Gesetze und Vorschriften der eidgendssischen

und kantonalen Behdrden sowie der zusténdigen Werke und Instanzen mit allen Ergédnzungen und
Anderungen.

Die allgem. Bedingungen fir Werkvertrage der Bauherrn.

Die vorliegenden Bedingungen des Haustechnik-Planers flir Angebot und Ausfiihrung.

Das Angebot, bzw. der Werkvertrag mit den nachstehenden Anlagebeschreibungen und
Leistungsverzeichnissen sowie die Projekt- und spateren Ausfiihrungsplane des Haustechnik-Planers.

Die einschlagigen Normen des SIA.

Die Normen, Richtlinien, Empfehlungen, Regeln und Leitsétze weiterer Fachorganisationen (SWKI
VSHL SBHI SSIV SVGW).

Bedingungen des Unternehmers oder Lieferanten sofern sie im Werkvertrag ausdriicklich als gliltig
erklart werden.

Die dispositiven Artikel des schweizerischen Obligationenrecht (OR).

Die vorstehende Reihenfolge ist insbesondere dann verbindlich, wenn sich verschiedene Grundlagen
widersprechen sollten; in diesem Falle gehen die friiher aufgefiihrten den spéateren vor.

Submission
3.2.1 Umfang
Das Ausmass in der Submission entspricht dem Projekt.
3.2.2 Projektpléane
Die Projektplane liegen beim Haustechnik-Planer nach telefonischer Voranmeldung zur Einsicht auf.
3.2.3 Mengenénderungen )
Anderungen der Menge der einzelnen Pos. haben keine Ande-rung der Positions-Preise oder der
Einheitspreise zur Folge.
3.24 Losaufteilung
Es ist dem Bauherrn vorbehalten, den Auftrag in verschiedene Lose aufzuteilen. Eine Vergabe in Lose
an verschiedene Unter-nehmer hat keine Anderung der Positions- oder Einheitspreise zur Folge.
3.24 Etappierung
Es ist dem Bauherrn vorbehalten, das Bauvorhaben nur teilweise zu realisieren und nur die
entsprechenden Pos. zu vergeben. Dies hat keine Anderung der Positions- oder Einheitspreise zur
Folge.
3.25 Apparate und Materialwahl }
Die Bauherrschaft behélt sich vor, Anderungen in der Wahl der Apparate und Materialien vorzunehmen.
3.2.6 Textauslegung

Bei Unklarheiten oder Zweifel (ber die Interpretation der Sub-mission ist der Unternehmer berechtigt
und verpflichtet, den Text vor der Offerteingabe mit dem Projektverfasser zu bereinigen und zu
definieren.

Erhebt der Unternehmer keine Einsprache, so gilt die Auffassung des Haustechnik-Planers.
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Nachtrage

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

Werkvertragsédnderungen
Anderungen am Werkvertrag bedurfen der schriftlichen Form.

Bei Anderungen (Mehr- oder Minderpreise) gilt:

Kalkulation Nachtrage
Nachtragsofferten sind auf gleicher Kalkulationsbasis wie die Submission zu erstellen, adressiert an den
Bauherrn, zu senden an den Haustechnik - Planer.

Bereitschaftserklarung
Der Unternehmer erklart sich bereit, auf Verlangen des Haustechnik-Planers demselben alle
notwendigen Kalkulationsunterlagen vorzulegen.

Konditionen Nachtrage

Es gelten die gleichen Konditionen wie im Hauptauftrag, wie:
- Abgebot

- Rabatt

- Skonto

Bestellung Nachtrage

Vor Arbeitsausfiihrung der Nachtrage mussen diese durch den Bauherrn oder dessen Vertreter bestellt
werden. Fihrt der Un-ternehmer Nachtrdge ohne Auftrag aus, gehen diese zu Lasten des
Unternehmers.

Nachfiihren im Leistungsnachweis
Die Nachtrage mussen durch den Unternehmer im Leistungsnachweis nachgefiihrt werden.

Reqgiearbeiten

Fur die Ausfiihrung von Regiearbeiten gilt:

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

Anmelden Regie-Arbeiten
Regiearbeiten missen dem Haustechnik-Planer mit nachstehenden Angaben angemeldet werden:

- Grund fir die Regiearbeit
- Umfang

- ca. Regiesumme (+/- 20%)
- Verursacher

- Ausfuhrungstermin

Konditionen Regie-Rechnungen
Es gelten die Anséatze und Konditionen gem. Pos. 5.4

Bestellung Regiearbeiten

Vor Arbeitsbeginn der Regiearbeiten miissen diese durch den Bauherrn oder dessen Vertreter bestellt
werden. Fihrt der Unternehmer Regiearbeiten ohne Auftrag aus, gehen diese zu Lasten des
Unternehmers.

Visum Regierapporte
Die Regierapporte miissen dem Haustechnik-Planer zweimal wdchentlich zur Kontrolle und Unterschrift
vorgelegt werden.

Verfall Regierapporte
Regierapporte die alter als 7 Tage sind, werden nicht mehr akzeptiert.
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Zahlungsbedingungen

3.5.1

3.5.2

3.5.3

354

355

Allgemeines
Fir die Vergltung der Leistungen des Unternehmers sollen nach Mdglichkeit entweder Einheitspreise,
Globalpreise oder Pauschalpreise vereinbart werden.

Sind Arbeitsaufwand oder Kosten grosser als beim Vertrags-abschluss vorgesehen, so hat der
Unternehmer kein Recht auf Erhéhung des vereinbarten Einheits- Global- oder Pauschal-preises;
andererseits kann er diesen Preis auch dann verlangen, wenn seine Leistung weniger Arbeit oder
weniger Kosten erfordert als vorgesehen (OR Art. 373 Abs. 1 und 3).

Eine zusatzliche Vergitung steht dem Unternehmer jedoch bei besonderen Verhaltnissen zu, soweit
dies die SIA 118 Art. 58-61 vorsehen. Fir Einheits- Globalpreise gelten ausserdem die Bestimmungen
Uber die Teuerungsabrechnung (SIA 118 Art. 39 Abs. 3, Art. 40 Abs.3, Art. 64 ff.).

Je nach Definition auf dem Submissionsdeckblatt gilt:

Einheitspreis

Der Einheitspreis bestimmt die Vergltung fiir eine einzelnelne Leistung, die im Leistungsverzeichnis als
besondere Position vorgesehen ist. Er wird je Mengeneinheit festgesetzt, so dass sich die fir die
Leistung geschuldete Vergiitung nach der festgestellten Menge ergibt. Im Leistungsverzeichnis ist die
zu jeder Leistung gehérende Menge aufgefihrt, wie sie der Bauherr zur Zeit der Ausschreibung
erwartet.

Die auf Grund des Einheitspreises berechnete Vergitung bildet das Entgelt fir die gesamte
vertragsgemasse Ausflhrung der Leistung, mit Einschluss des ordentlichen Unterhaltes bis zur
Abnahme. Falls nichts anderes vereinbart ist, sind auch alle Nebenleistungen eingeschlossen, wie
Hilfsarbeiten, Transporte, Aufbewahrung, Unterhalt und Bewachung der Geréate, Maschinen und
dergleichen.

Fur Leistungen zu Einheitspreisen gelten die Bestimmungen Uber die Teuerungsabrechnung.

Bei Einheitspreisvergabe missen die einzelnen Einheitspreise durch den Unternehmer in der
Submission ausgewiesen werden.

Globalpreis

Ein Globalpreis kann fir eine einzelne Leistung, fir einen Werkteil oder fir das gesamte Werk des
Unternehmers vereinbart werden. Er besteht in einem festen Geldbetrag; fir die geschuldete Vergiitung
wird nicht auf die Menge abgestellt.

Globalpreise sollen nur auf Grund vollstéandiger und klarer Unterlagen (detaillierte Baubeschreibung,
Plane und dergleichenvereinbart werden. Der Unternehmer priift allféllige Mengenangaben in den
Ausschreibungsunterlagen auf ihre Ubereinstimmung mit den Plénen.

Fur Leistungen zu Globalpreisen gelten die Bestimmungen Uber die Teuerungsabrechnung.

Pauschalpreis
Der Pauschalpreis unterscheidet sich vom Globalpreis einzig dadurch, dass die Bestimmungen Uber die
Teuerungsabrechnung nicht anzuwenden sind.

Pauschalpreise sollen nur auf Grund vollstéandiger und klarer Unterlagen (detaillierte Baubeschreibung,
Plane und dergleichen) vereinbart werden. Der Unternehmer prift allfallige Mengenangaben in den
Ausschreibungsunterlagen auf ihre Ubereinstimmung mit den Planen.

Unterlieferanten Rechnungen

In jedem Fall erbringt der Unternehmer, auf Verlangen, den Nachweis, dass er samtlichen
Verpflichtungen gegeniiber seinen Lieferanten und Subunternehmer nachgekommen ist und diese
folglich keinen Anspruch auf einen provisorischen oder definitiven Eintrag des Bauhandwerkerpfandes
im Grundbuch haben.

Die Bauherrschaft ist bis zum Vorliegen dieses Nachweises von jeglicher Zahlung der Akonto- oder
Schluss-Rechnung befreit. Die Zahlungsfrist ist unterbrochen.
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Akonto-Zahlungen

3.6.1 Abschlusszahlungen
Der Unternehmer hat Anspruch auf monatliche Abschlagszahlungen (Akonto-Zahlung).
3.6.2 Zahlungbegehren
Der Unternehmer macht den Anspruch mit einem Zahlungsbegehren geltend.
3.6.3 Akonto-Rechnung
Jedes Zahlungsbegehren ist folgendermassen abgefasst und gegliedert:
- Adressat: Bauherr
- senden an: Haustechnik-Planer
- Werkvertragssumme
- Nachtragssumme
- Anlagesumme
- Baustand
- ./. Garantierlickbehalt gem. SIA 118
- ./. bereits verrechnete Akonto-Zahlungen
- Akonto-Rechnungsbetrag
3.6.4 Leistungsnachweis
Jedem Zahlungsbegehren ist ein detaillierter, nachvollziehbarer Leistungsnachweis beizulegen.
3.6.5 Garantie-Riickbehalt
3.6.5.1 Akontozahlungen
bis Fr. 300'000.-- Leistungswert 10% v. Baustand
ab Fr. 300'000.-- Leistungswert 5% v. Baustand
mindestens aber Fr. 30'000.--
3.6.5.2 Vorauszahlungen
Vorauszahlungen, sofern vereinbart, werden nur
gegen Sicherstellung geleistet.
Als Sicherheit gilt eine Solidarblrgschaft einer
erstklassigen Schweizer Bank, in Hohe des Zah-
lungsgesuches, fallig bei er ersten Anzeige ohne
Recht auf Einrede seitens des Unternehmers.
Personal
3.71 Qualifikation
Der Unternehmer verpflichtet sich, nur qualifiziertes, geschultes Fachpersonal zur Ausfiihrung der ihm
Ubertragenen Arbeiten einzusetzen.
3.7.2 Anstand und Sitten
Der Unternehmer stellt sicher, dass durch sein Personal der Anstand und die Sitten auf der Baustelle
gewahrt werden.
3.7.3 Wegweisung
Der Bauherr und dessen Vertreter (Architekt, Bauflihrer, Haustechnik-Planer) behalt sich vor, Personal
von der Baustelle zu weisen und durch den Unternehmer ersetzen zu lassen.
3.7.4 Arbeitsbewilligung
Der Unternehmer ist alleine dafiir verantwortlich, dass das durch ihn eingesetzte Personal im Besitz
einer gultigen Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung ist. Fir den Bauherrn, die Bauleitung sowie fir den
Haustechnik-Planer besteht keine diesbezligliche Kontrollpflicht.
3.75 SUVA/ AHV

Der Unternehmer hat sémtliches Personal bei der SUVA / AHV/ etc. angemeldet und rechnet mit diesen
direkt ab. Er erbringt auf Verlangen den entsprechenden Nachweis
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Ordnung auf der Baustelle

3.9

3.11

3.8.1 Allgemein
Vom Baumeister werden Pissoir und Abortanlagen erstellt, welche allen auf der Baustelle beschéftigten
Arbeitern zur Verfligung stehen. Jeder Unternehmer ist fir die Einhaltung einer einwandfreien Ordnung
und Reinlichkeit seiner Angestellten und Arbeiter im Bau, auf dem gesamten Areal und in der den
Umgebung verantwortlich. Abfélle, Verpackungen u.s.w. von Arbeitern des Unternehmers sind taglich
wegzuschaffen. Personal des Unternehmers, das sich auf der Baustelle ungebihrlich benimmt, den
Anweisungen der Bauleitung nicht Folge leistet oder Ubertragene Arbeiten nicht dem Verlangen der
Bauleitung oder des Haustechnik-Planers entsprechend ausfiihrt, kann von letzteren sofort vom Platze
gewiesen werden.
3.8.2 Abfélle
Abflihren und Entsorgen von Verpackungsmaterial und Abféllen.
3.8.3 Riicktransport Restmaterial und Werkzeug
Ruicktransport nicht mehr benétigter Restmaterialien, Werkzeuge und Maschinen.
3.84 Arbeitsplatz
Aufraumen des Arbeitsplatzes taglich.
3.8.5 Magazin
Ordnung in den Magazinen.
3.8.6 Vorschriften
Im Weiteren sind die Vorschriften der Feuerpolizei, SUVA, kant. Gebaudeversicherung zu beachten.
3.8.7 Bauseitiges Wegraumen
Bei Zuwiderhandlung wird die Baustelle bauseits aufgerdumt und dem Fehlbaren belastet.
Bauabzlge

Gemass den allgemeinen Bedingungen des Bauherrn, GU oder Architekten.
Wenn unter Position 2 nicht spezifiziert, gilt:

Baureklametafel 200.--
Baureinigung 0.2%
Baustrom u. Wasser 0.3%
Bauwesenversicherung 0.3%
Bauschaden, deren Verursacher

nicht eruiert werden kann 0.5%
Abnahme / Ubergabe

Gegenstand der Abname kann das vollendete Werk sein oder, falls sich aus dem Werkvertrag nicht etwas
anderes ergibt, auch ein in sich geschlossener vollendeter Werkteil.

Mit der Abnahme ist das Werk (oder der Werkteil) abgeliefert. Es geht in die Obhut des Bauherrn Uber; dieser
trégt fortan die Gefahr. Sowohl Garantie- als auch die Verjahrungsfrist fir Mangelrechte des Bauherrn beginnen

zu laufen.

3.11.1

3.11.2

Vorabnahmen
Fir spater nicht mehr zugéngliche Anlageteile wie:

- Steigschéchte

- Kanalisation

- Bodenheizungen

- etc. , werden Vorabnahmen durchgefihrt.

Diese haben keinen Abnahmecharakter, dass heisst es ist lediglich eine Vorprifung im Sinne einer
Sichtkontrolle. Das Werk resp. die Werkteile bleiben in der Obhut des Unterneh-mers und dieser tragt
die Gefahr.

Anzeige der Werkvollendung

Der Unternehmer leitet die Abnahmen dadurch ein, dass er dem Haustechnik-Planer die Vollendung
des Werkes oder eines in sich geschlossenen Werkteils anzeigt. Die Anzeige erfolgt schriftlich.

Seite : 10



Wohn.- Biirogebiude “Axanova” www.hlks.ch hiirlimann engineering ag

8738 Uetliburg
Haustechnikanlagen

3.11.3

3.11.4

Industrie & Gewerbepark
Wandhuslen
8608 Bubikon

Abnahme

Auf die Anzeige hin wird das Werk (oder der Werkteil) von der Bauleitung und dem Haustechnik-
Planer gemeinsam mit dem Unternehmer innert Monatsfrist geprift. Der Unternehmer nimmt an der
Priifung teil und gibt die erforderlichen Auskiinfte. Die Bauleitung kann Belastungsproben und andere
Prifungen anordnen.

Fur grossere Anlagen wird die Abnahme in verschiedene Phasen unterteilt:

- Méngelaufnahme / -Kontrolle

- Vorprufung / Vorabnahme

- integrierte Tests

- Abnahme Werk

Gem. SIA 118 Art. 157 gilt nur die Abnahme Werk als Abnahme.

Unterlagen fiir die Abnahme

Der Unternehmer bereitet nachstehende Unterlagen fiir die Abnahme vor:

- Protokolle der Vorabnahmen

- Protokolle der Druckproben

- Protokolle der Inbetriebsetzung / Einregulierung

- KRW Betriebsprobeprotokoll

- Betriebs- und Wartungsanleitung

- Revisionspléane und -schema

- Abnahmeprotokoll SWKI 88-1

- Revidierte Mangelliste

3.12 Leistungen des Unternehmers

3.12.1

3.12.2

3.12.3

3.12.4

3.12.5

Technische Bearbeitung
Gemaéss Matrix 4. Aufgabenteilung Planer/Unternehmer
Position Unternehmer.

Materialreservation

Der Unternehmer reserviert Materialien und Komponenten rechtzeitig, dass die Termine unter Pos. 10
Termine eingehalten werden kénnen. Er macht den Haustechnik-Planer friihzeitig auf kritische
Liefertermine aufmerksam, so dass die genauen Apparatespezifikationen und die Bestellungen vorge-
zogen werden kdnnen.

In den Werkpreis eingerechnet ist:

- Séamtliche zu einer kompletten, wartungsfreundlichen und betriebsbereiten Anlage gehérenden
Materialien, Dienstleistungen und Montagearbeiten, auch wenn diese nicht explizit in der
Spezifikation aufgefiihrt sind, jedoch sinngemass dazugehdren.

- Die Reisekosten, Spesen, Zulagen und Sozialleistungen etc. des Montage- und Technischen
Personals.

- Die Mehrwertsteuer.

- Das Inbetriebnehmen und Einregulieren der betriebsbereiten Anlagen sowie Probebetrieb,
technische Abnahme mit den dazugehérenden Mess- und Abnahmeprotokollen (nach SWKI
oder gleichwertigen Unterlagen 3fach). Instruktion des Bedienungspersonals und Ubergabe an
die Bauherrschaft.

Materialeinkauf
Der Materialeinkauf ist nur aufgrund genehmigter Installations- und Ausfiihrungspléane zuverléassig und
nicht aufgrund des vorliegenden Leistungsverzeichnisses.

E\nderungen Ausfiihrungspléane

Anderungen an den Ausflihrungsunterlagen dirfen nur mit Zustimmung des Haustechnik-Planers
vorgenommen werden.
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Montagevorschriften

Alle Leitungs- und Apparatemontagen haben nach den Weisungen der entsprechenden
Herstellerfirma zu erfolgen. Wo nétig, hat der Unternehmer seine Montagegruppe durch
Fabrikvertreter instruieren zu lassen.

Befestigungen

Die Befestigungstechnik fiir alle Apparate und Leitungen sind nach den Normen des Schallschutzes
SIA 181 auszufiihren. Fir H-L-K-S-E darf nur ein Fabrikat verwendet werden. Befestigungen am
Boden werden mit Klebanker und 1.4301 Gewindebolzen ausgefiihrt. Der Haustechnik-Planer
bestimmt das Fabrikat der Befestigungstechnik.

Sicherheitsvorschriften
Die Einhaltung der brandchenbezogenen SUVA-Sicher-heitsmassnahmen ist Sache des
Unternehmers.

Schiitzen der Anlage
Empfindliche Armaturen usw. sind wahrend der Druckprobe und evtl. wahrend der Rohmontage durch
Passstlicke zu ersetzen.

Schiitzen gegen Frost
Alle Anlageteile sind vom Unternehmer gegen Frost zu schitzen. Frostschutzmittel diirfen nur mit
ausdriicklicher Zustimmung des Haustechnik-Planers in die Leitungsnetze eingefillt werden.

Leitungen
Die eingelegten Leitungen missen so verlegt werden, dass sie durch Bohrungen in den Decken nicht
beschédigt werden kénnen. (Pex Leitungen an oberer Armierung befestigen, Ablaufleitungen
markieren).

Einlagen
Vorstehende N&gel, Schrauben etc. der Einlegerohrschellen missen decken- und wandbiindig
entfernt (abgeschnitten) werden und mit Rostschutzfarbe behandelt werden.

Verpakungsmaterial und Abfélle
Die Entsorgung von Verpackungs- und Abfallmaterial hat durch den Unternehmer geméss
Abfallverordnung der Gemeinde zu erfolgen.

Anlageverantwortung

Der Unternehmer ist verantwortlich flr die richtig Montage, Behandlung, Inbetriebsetzung und
Instruktion der von ihm zu liefernden Apparate und Anlageteile. Die Sicherheitsvorkehrungen fir die
von ihm zu montierenden Apparate und Anlageteile bis zur Abnahme derselben durch die Bauherr-
schaft sind ausschliesslich Sache des Unternehmers.

Nachfiihren der Ausfiihrungspléane

Der Unternehmer verpflichtet sich, die Ausfihrungsplane und Schema laufend zu korrigieren und
nach Beendigung der Arbeiten an den Haustechnik-Planer zurtickzugeben. Bei Nichtbeachtung dieser
Vorschrift kann die Bauleitung die Plane auf Kosten des Unternehmers revidieren lassen.
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4 Aufgabenteilung Haustechnik - Planer / Unternehmer

Wird erbracht durch:
Architekt Ingenieur Unternehmer
Projekt B &
Projektplane B &
Ausschreibung & @ 2~
Ausfihrung:
Koordination Y% @ Y Ela
Aussparungspldne @ Y% Ee >
Einlegeplane 8 @
Ausfiihrungsberechnung @ e
Bewilligungen o2 @y
Montagepline 8 @ Eler
Detail- und Werkstattpline 8 ks
Anlagebeschrieb @
Funktionsbeschrieb @
Elektroschema 8 @
Baubegleitung @
Inbetriebsetzung Ve @)
Einregulieren & S
Schlussphase:
Schlusskontrolle & (B8]
Abnahmen & @ (B8]
Betriebs- und Wartungsanleitung & &
Revisionspline 8 & % =Ele >
Schlussrechnung & &, @
Legende:
@ Ausflhrung 8 Informationskopie
& Kontrolle Umsetzen
» Verantwortung (i Vorabklarung
Y% Mitarbeit @n Eingabe
[=] Liefern der Angaben 25 \isum
1 Bereitstellen der Unterlagen # Rechnen / Ausfillen
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5. Angaben des Unternehmers

5.1 Firmenspezifikation

Firmenname: e
ZUsalz:
SIrasse:
PLZ/Ort: s e
Telefon:
Fax: e

Gesellschaftsform: ..o,

5.2 Personal
Der Unternehmer beschaftigt dauernd nachstehendes Personal:

Biiro: eigenes Subunter-
Personal nehmer

Techniker il
Zeichner  h e
Lehrlinge i e
Montage:

Chefmonteure ...
baul. Monteure  ......h s
A-Monteure  h e
B-Monteure s s
Helfer it s
Lehrlinge i s

Total
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Der Unternehmer ist nachstehenden Berufsverbindungen angeschlossen und halt die entsprechenden

Empfehlungen, Richtlinien und Normen ein:

(genaue Bezeichnung, nicht nur Abklrzungen)

Gesamtarbeitsvertrag

Der Unternehmer ist dem Gesamtarbeitsvertrag "Fur Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Heizungs-, Klima-,
Liftungs-, Spenglerei- und Sanitérinstallationsgewerbe" angeschlossen und halt den GAV 1990/93 ein.

oja onein

Regieanséatze

Regiearbeiten werden mit nachstehenden Anséatzen verrechnet:

5.5.1 technisches Biiro

Geschéftsleiter:

Ingenieur:

Techniker:

Zeichner:

Lehrling 3. + 4. Lehrjahr:

Lehrling 1. + 2. Lehrjahr:

CAD inkl. Zeichner:
5.5.2 Montage

Chefmonteur:

bauleitender Monteur:

A-Monteur:

B-Monteur:

Helfer:

Lehrling 3. + 4. Lehrjahr:

Lehrling 1. + 2. Lehrjahr:
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Service / IBS

Serviceleiter: Fr./h
Servicetechniker: ... Fr./h
Servicemonteur: ... Fr./h
Lehrling 3. + 4. Lehrjahr:  ............ Fr./h
Werkstattwagen ...l Fr./h
Werkstattwagen ... Fr./km
Servicewagen = . Fr./h
Servicewagen e Fr./km
Zulagen

Mittagszulagen: ... Fr./Stk.
Tageszulagen: ... Fr./Stk.
Rabatt

Der Unternehmer gewéhrt auf alle Regiearbeiten folgende Rabatte und Skonti:
0 generell unabhéngig der Regiesumme
Rabatt ...... Y% Skonto ...... %

0 Staffelrabatt geméass VSHL Verbands-Tarif

bis 5'000.-- Fr. = e % Rabatt
fir den 5'000.-- Fr. Obersteigenden Betrag bis 10'000.-- Fr. = ...... % Rabatt
fir den 10'000.-- Fr. Obersteigenden Betrag bis 15'000.-- Fr. = ...... % Rabatt
fir den 15'000.-- Fr. Obersteigenden Betrag bis 20'000.-- Fr. = ...... % Rabatt
fir den 20'000.-- Fr. Obersteigenden Betrag bis 25'000.-- Fr. = ...... % Rabatt
far den 25'000.-- Fr. Obersteigenden Betrag bis 30'000.-- Fr. = ...... % Rabatt
Skonto = ........ %

Uberzeitzuschliage

Uberzeitzuschlage kénnen nur geltend gemacht werden, wenn die Uberzeitarbeit durch den Bauherrn,
die Bauleitung oder den Haustechnik-Planer angeordnet wurden.

Demzufolge erhélt der Unternehmer keine Zuschlage, wenn er infolge selbstverschuldeter Verzégerung
Uberzeit anordnen muss. Das Einholen von Uberzeitbewilligungen bei der zustindi-gen Behérde und
das Entrichten allfélliger Gebihren ist Sache des Unternehmers. Fir den Fall, dass kantonale
Arbeitsgesetze oder drtliche Gesamtarbeitsvertriage spezielle Uberzeitregelun-gen umfassen, sind diese
separat aufzufiihren. Auf spatere For-derungen kann nicht mehr eingetreten werden.
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Zuschlage fiir Uberzeitarbeiten fiir obige Stundensatze:

..... % far die Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr
..... % fur die Zeit von 20.00 bis 06.00 Uhr
..... % fur Samstagarbeit 06.00 bis 18.00 Uhr
..... % flr Sonntagarbeit

Haftplichtversicherung

Der Unternehmer erkléhrt, fir seine zivilrechtliche Haftung durch eine Haftpflichtversicherung gegentiber Dritten
(Personen- / Sachschaden) fiir folgende Leistungen versichert zu sein:

Versicherung:
Versicherungssummen:

pro Person Fr s
pro Schadenereignis Fro s

Max. Leistung pro Schaden Fr. ....ccccoovivinniinnnnnnns

Allfallige Vorbehalte

Aliféllige Vorbehalte Uber vorgeschriebene Ausflihrungsarten, Materialien, Ausfihrungstermine, Ausmasse oder
nachweise usw. hat der Unternehmer mit der Eingabe des Devis mit separatem Schreiben geltend zu machen.
Der Unternehmer haftet fiir die im Arbeitsbeschrieb vorgeschriebene Ausfiihrungs-art unter Beriicksichtigung
allfallig angezeigter Vorbehalte.

Verkehr Unternehmer - Bauherrschaft

Der Verkehr zwischen Unternehmer und Bauherrschaft erfolgt ausschliesslich Uber den Haustechnik-Planer.
Auskinfte irgend-welcher Art erteilt allein die Bauleitung.

Garantie

Die Garantie-Gewahrung beginnt mit dem Tag der schriftlich protokollierten Abnahme durch die Bauleitung,
gemass den Bestimmungen der SIA.

Die Garantie betragt: 12 Monate fur rotierende und bewegliche Teile wie Motoren,
elektrische Apparate e.t.c.
24 Monate fur alle Gbrigen Anlageteile, Materialien, Leistungen
und Arbeiten.

Schlussbestimmungen

Mit der Einreichung der Offerte bescheinigt der Unternehmer, von allen Bestimmungen, Vorschriften,
Vorbemerkungen, Plan- und Submissionsunterlagen u.s.w. Kenntnis genommen zu haben, so dass ihm die
Besonderheiten der Arbeiten bekannt sind.

Datum: Der Unternehmer
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6. Bauseitige Leistungen

zu Lasten des Bestellers

6.1 Allgemeine Arbeiten und Leistungen

- Stellen eines trockenen und verschliessbaren Werkstatt-Raumes.
- Stellen eines trockenen und verschliessbaren Lager-Raumes.

- zur Verflgung stellen von Strom und Wasser.

6.2 Bauarbeiten

- Samtliche Maurer-, Schreiner-, Gipser-, Maler-, Deckenbauer-, Glaser-,
Stahl- und Betonarbeiten.

- Alle fir die Kanal- und Leitungsfiihrung erforderlichen Aussparungen,
Kernbohrungen und Durchbriiche.

- Abdichten der Aussparungen.

- Fertiganstrich von sichtbaren Anlageteilen wie Rohrleitungen, Heizkdrper
Kanéle, Luftauslasse u.s.w..

- Kontrolle der Baukonstruktion durch den Bauphysiker und evt. notw. Massnahmen.

6.6 Elektro Installationen

- Alle elektrischen Leitungen und Anschllisse wie Hauptzuleitung zu den Schalt-
schrénken, externe Verdrahtung und Verrohrung flr Kraft- und Steuerstrom
zwischen Elektro-Tableau und den Verbrauchern und Regelapparaten.

- Kontrolle der elektrischen Verdrahtung.
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7. Technische Grundlagen

7.1 Klimadaten

Ort: 8738 Uetliburg
Messstation: St. Gallen

Bauart: Massivbau

tiefste Aussentemperatur: -10° C fur Raumheizung
Windklasse: ]

kritische Windrichtung: E

Gebaudelage: frei

Aussenluft gem. Sia 382/1: AUL 1

Raumluft Wohnen gem. Sia 382/1: RAL 3

Abluft Wohnen gem. Sia 382/1: ABL 1

7.2 U—Werte gem. Nachweis v. ..............

Flachdach
Terrasse

AW Erdreich

IW UG
Aussenwand
Boden BH 8 PUR
Boden BH 16 PUR

Innenwand UG

Aussentlre

Fenster Ur
Ka
Kr
g
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7.3 Warmebricken gem. Nachweis v. ..............

Kragplattenanschl. Balkon
Dachrand gedammt
Massivwandanschl. UG
Massivwand EG
Fensteranschlag

Lamellenstoren

7.4 Raumtemperaturen

Winter Sommer
Temp. / Feuchte Temp. / Feuchte
Blrohaus Links

Keller unbeheizt
Treppenhaus nicht aktiv beheizt
Archiv nicht aktiv beheizt
Korridor 20°C

Biro 20°C
Materialraum 20°C
Empfangsraum 20°C

WC 22°C
Besprechung 20°C
Aufenthaltsraum 20°C

Bad 22°C

Einfamilienhaus Mitte/Rechts

Keller unbeheizt

Bad 22°C
Wohnzimmer 20°C
Zimmer 20°C
Reduit 20°C
Estrich 20°C
Ankleide 20°C
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Mittelwert
Abluftstréme pro Wohnung installiert 1h 24 h
[m3/h] [m3/h] [m3/h]
Bad 60 30 5
WC 60 10 5
Kiiche 120 50 20
7.6 Leistungen
Blrohaus 13.0 kW
Einfamilienhaus mitte 10.0 kW
Einfamilienhaus rechts 10.0 kW
7.7 Fremdenergien / Systemtemperaturen
Heizung: Vorlauf 35°C
Rucklauf 27°C
Brauchwarmwasser: 60°C
Es stehen folgende Energien zur Verflgung:
Strom: 1x230V Ph/N/E
3x400V 3 x Ph/N/E
Wasser: ab der Wasserversorgung der Gemeinde

Vordruck ca. 6 bar

Seite : 23



Wohn.- Biirogebiude “Axanova” www.hlks.ch hiirlimann engineering ag

8738 Uetliburg

Industrie & Gewerbepark

Haustechnikanlagen Wandhuslen

8608 Bubikon

7.8 Normen und Richtlinen

SIA 118
SIA 118-380
SIA 180
SIA 181
SIA 190
SIA 380/1
SIA 380/3
SIA 380/4
SIA 381/2
SIA 381/3
SIA 382/1
SIA 382/2
SIA 384.201
SIA 384/3
SIA 384/6
SIA 385/1
SIA 385/2
SIA 410
SIA 410/1/2
SIAD 0170
SIA D 0208
SIA 2001
SIA 2021
SIA 2023
SIA 2024
SIA 2026
SIA 2028
SIA 2031
SIA 2032
SIA 2044

SWKI 88

SWKI 85-1
SWKI 91-1
SWKI 96-1
SWKI VA 102-01
SWKI VA 104-01
SWKI 96-3
SWKI 97-1

SVGW G1d
SVGW G3
SVGW W3d

SN 592 000:2012

Kanton Zirich
Kanton Zirich
Kanton Zlrich
Kanton Zlrich
BAFU
Kanton Zirich
Kanton Zlrich
Bund
Bund

allgemeine Bedingungen fir Bauarbeiten

allgemeine Bedingungen fir Gebaudetechnik

Warme und Feuchteschutz im Hochbau

Schallschutz im Hochbau

Kanalisation

Thermische Energie im Hochbau

Warmedadmmung von Leitungen und Kanélen
Elektrische Energie im Hochbau

Klimadaten zu 380/1 Energie im Hochbau

Heizgradtage der Schweiz

Laftungs- und Klimaanlagen

Klimatisierte Gebaude Leistungs- und Energiebedarf
Berechnung der Norm-Heizlast

Heizungsanlagen in Gebauden

Erdwarmesonden

Anlagen fur Trinkwarmwasser in Gebauden

Anlagen fur Trinkwarmwasser in Gebduden Gesamtanforderung
Kenzeichnung von Installationen im Geb&ude
Kenzeichnung von Installationen im Geb&ude
Thermische Energie im Hochbau

Berechnung der Norm-Heizlast nach SIA 384.201
Warmedammstoffe

Gebaude mit hohem Glasanteil Behaglichkeit

Liftung in Wohnbauten

Standart-Nutzungsbedingungen Energie- u. Gebaudetechnik
Effizienter Einsatz von Trinkwasser in Gebauden
Klimadaten fir Bauphysik, Energie- und Gebaudetechnik
Energieausweis fir Gebaude

Graue Energie von Gebauden

Klimatisierte Gebaude Standart-Berechnung

Abnahmeprotokolle

Laftungsanlagen in Hallenbadern

Be- und Entliftung von Heizraumen

Laftungsanlagen fir Fahrzeug-Einstellhallen
Raumlufttechnische Anlagen in Gastwirtschaftsbetrieben
Hygiene- Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen
Speicher

Wasserbeschaffenheit fir Heizung- und Kélteanlagen

Gasleitsatze
Richtlinien fir Gasheizungen grésser 70 kW
Leitsatze fir die Erstellung von Trinkwasserinstallationen

Liegenschaftenentwésserung

Warmedammvorschriften der Baudirektion
Besondere Bauverordnung | (BBV I)

Luftreinhaltung Teimassnahmenplan Feuerungen
Emissions- und Abgasverlustgrenzwerte im Kt Zurich
Empfehlung Gber die Mindesth6he von Kaminen
Energiegesetz Kanton Zirich (EnG)
Energieverordnung Kanton Zirich (EnV)
Energiegesetz des Bundes (EnG-CH)
Energieverordnung des Bundes (EnV-CH)

2013
2007
2014
2006
2000
2009
1990
2006
1988
1982
2014
2011
2005
2013
2010
2011
2015
1986
1981
2007
2005
2009
2004
2004
2006
2003
2010
2009
2010
2011

1997
1997
2009
2006

2012
2002
2013

2012

2009
2008
2005
2005
2013
2005
2003
2004
2004
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8. Anlagebeschrieb
240 Heizungsanlage

2411

242.1

Prov. Bauheizung pro Haus

Installation einer Prov. Bauheizung mittels Mobiler Heizzentrale. Heizzentrale mit
Sicherheitstankanlage flir autarken Betrieb.
Erschliessung der Heizungsanlage mittels Schlauche (ca. 30m).

Die Austrocknung der Unterlagsbéden erfolgt nach Anweisung des
Unterlagsbodenlieferanten.

Erdsonden - Warmepumpe monovalent pro Haus

Es wird eine Warmepumpe monovalent installiert. Als Warmequelle
dient Erdwérme.

Erdsonde:

Die Verdampfungswarme wird dem Erdreich mittels Erdsonde(n) entzogen. Die
Erdsonden und Erschliessungsleitungen werden zur Frostsicherung mit einem
biologischabbaubaren und ungiftigen Wasser - Glykol - Gemisch gefllt.

Warmepumpe:

Der Verdampfer, Kondensator, Verdichter und Einspritzventil sind als Einheit
zusammengebaut und mit CU-Réhren entsprechend verbunden.

Die Leistungsregulierung ist auf der Maschine aufgebaut.

Die Warmepumpe ist gegen Hoch- und Niederdruck abgesichert.

Kondensator:
Mit dem Kondensator wird die Heizenergie ans Heizungsnetz abgegeben.

Speicher:
Zur Erh6hung der Lauf- und Standzeiten wird ein technischer Speicher installiert.

Funktion:

Durch den Aussenfiihler wird die Anlage in Betrieb gesetzt.

Die Speichersolltemperatur wird nach Aussentemperatur geschoben

Ab der Speicherregulierung wird die Warmepumpe zu- und weggeschalten.

Die Leistungsregulierung erfolgt durch die Ricklauftemperatur
geschoben nach Aussentemperatur.

Die Maschine ist wiederanlaufverzdgert.
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242.2 Brauchwarmwassererwarmung
Die Brauchwarmwassererwarmung erfolgt ganzjahrig durch die Heizungsanlage.
Die einzelnen BWW - Bezliger werden durch die Sanitarverteilung erschlossen.
243.1 Gruppe Raumheizung
Ab der Warmeerzeugung wird eine Gruppe Bodenheizung installiert. Die
Vorlaufsolltemperatur wird nach Aussentemperatur geschoben und auf diesen
Wert reguliert. Um Uebertemperaturen zu vermeiden, wird ein Sicherheits-
thermostet eingesetzt. In den einzelnen Wohnungen werden Bodenheizungs-
verteilkasten, mit Absperrungen, Regulierventilen, Entliftung und Entleerungen
installiert. Die einzelnen Verteiler werden im 2-Rohr-System erschlossen. Die
verschiedenen Raume werden ab Verteilkasten einzel erschlossen und sind
separat absperr- und regulierbar.
Die Hauptrdume, Zimmer und Wohnen werden mit einer selbsttatigen
Raumtemperaturregulierung ausgerustet.
243.2 Sommerkihlung

Im Sommer wird Uber die Bodenheizung dem Gebaude Energie entzogen. Mit
dem  Erdwd@rmesondenkreis  wird  Uber einen  Plattentauscher  der
Bodenheizungskreis gekihlt. Die Raumthermostaten werden zu diesem Zweck
abgestellt (Antriebe stromlos offen). Der Sommerkihlung sind auf Grund der
zulassigen Oberflachentemperatur des Bodens (Behaglichkeit und unterschreiten
des Taupunkts) Grenzen gesetzt.
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244 Luaftungsanlagen

244.1 Unterniveau Garage

Far die Unterniveau-Garage ist eine mechanische Liftungsanlage erforderlich:

- Zuluft 1’000 m*/h
- Fortluft 1’000 m*/h
Zuluft:

Zuluft Kanal in der Unterniveaugarage. Zuluft mittels Kanal und Gitter an der
Decke in der Garage geflhrt.

Die Zuluft wird zu 100% an der Decke eingeblasen.

Der Ventilator wird mit einer Keilriementberwachung ausgerustet.

Die Aussenluft wird direkt an der Fassade mit Wetterschutzgitter gefasst.

Fortluft:

Abluft Kanal in der Unterniveaugarage. Abluft Gber Gitter und Stichkanal.
Querliftung, 50% der Luftmenge wird direkt Gber dem Boden abgesaugt.

Der Ventilator wird mit einer Keilriementberwachung ausgerustet.

Der Fortluftkamin wird im Blrohaus im Schacht mit Brandschutzisolation hoch bis
Uber Dach geflhrt.

~oo e l:kﬂ:
(1
r N J
Garage
Steuerung:

- Die Steuerung erfolgt Uber Tur und Lichtkontakt nachlaufverzdgert.
- Via Schaltuhr zur perjodischen liftung der Garage.
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244.2 fensterlose Kellerraume

244.3

2444

244.5

244.6

Die fensterlosen Kellerraume werden mechanisch entliftet. Die Ersatzluft stromt
durch 1 cm hohe Turschlitze (unten) aus den umliegenden Rdumen nach.

Die Steuerung erfolgt via Lichtsschalter nachlaufverzégert. Der Ventilator wird
mittels Zeitmodul perjodisch zur Raumdurchspihlung eingeschaltet.

- Zuluft --m°h

- Fortluft 60 m%/h
Kiichenabluft EFH / Biiro

Ablufthaube mit eingebauter Rlckschlagklappe und Ventilator, Lieferung durch
Klchenbauer.

Die Kichenabluft wird mit verz. Spirorohren Uber Dach gefuhrt. Ueber Dach wird
ein Abluftregenhut montiert. In Kaltraumen wird der Abluftkanal isoliert. In anderen
Brandabschnitten wird der Abluftkanal in entsprechenden feuer-festen Schachten
installiert oder mit einer entsprechenden Brandschutz-isolation versehen oder in
der Decke eingelegt. Anschluss an die Ablufthaube durch den Kichenbauer.

innenliegende WC Biiro

Die innenliegenden WC und werden mechanisch entliftet. Die Ersatzluft strémt
durch 1 cm hohe Turschlitze (unten) aus den umliegenden Rdumen nach.

Die notwendige Heizleistung zur Erwarmung der nachstrdbmenden Ersatzluft wird
auf die umliegenden Raume verteilt.

Die Steuerung erfolgt via Lichtsschalter nachlaufverzégert.

- Zuluft - m3h
- Fortluft 60 m®h
Lift

Der Liftschacht und Liftmaschinenraum wird natlrlich entliftet. Die Ersatzluft
stromt durch Ueberstromdéffnungen aus den Maschinenraum nach.

Die Steuerung erfolgt via Raumthermostat.

Cheminée Zuluft Biiro

Die Verbrennungsluft wird den bauseits gelieferten Cheminée direkt zugefihrt.
Zuluftkanal (Spirorohr) vom Dach her bis ins Erdgeschoss

Zuluft im bauseitigen Schacht 1 x & 250 mm. Ueber Dach wird ein Abluftregenhut
montiert
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Sanitare Anlagen
Allgemein

Beim vorliegenden Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau von 1 Birobau
links, 1x Einfamilienhaus mitte und 1x Einfamilienhaus rechts.
Schallschutzanforderung nach SIA 181 erhéhte Anforderung.
Entwasserungskonzept durch Architekt.

Allgemeine Sanitarapparate

Lieferung
Die Apparateauswahl erfolgte bei der Firma:

BR Bauhandel AG (Richner)
Eichwiesstrasse 2

8640 Rapperswil-Jona

Tel. 055 221 11 11

Fax 055221 11 20

Diese Apparateauswahl gilt lediglich als Richtlinie. Die Apparate und Garnituren
werden spater durch die Bauherrschaft definitiv bestimmit.

Transport und Montage

Transport aller vorgenannten Apparate und Garnituren inkl. aller erforderlichen
Werkzeuge und Materialien auf die Baustelle.

Rucktransport der Werkzeuge und der nicht gebrauchten Materialien nach
beendigter Montage.

Einmalige Montage aller beschriebenen Apparate und Garnituren.

Schlagen und Bohren der erforderlichen Dibellécher in Wand und Bodenplatten,
samt Liefern und versetzen aller Dibel- und Befestigungsmaterialien.
Einregulieren der fertig erstellten Anlage und Ubergabe an die Bauherrschaft.
Spezielle Sanitarapparate

Keine

Ver- und Entsorgungsapparate

Keine
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Leitungen
Kalt- und Warmwasserleitungen
Disposition

Die Hauszuleitung bis und mit Absperrorgan unmittelbar bei der Hauseinfihrung
wird durch die Wasserversorgung erstellt (Liefergrenze Hauptabsperrventil). Im
Technikraum befindet sich pro Haus eine Verteilbatterie mit Wasserzahler
(Lieferung/Montage Wasserversorgung).

Erstellen der kompletten Kaltwasserleitungen, abgenommen nach dem
Hauptabsperrventil und Uber eine 4-teilige Verteilbatterie an der Decke des
Kellergeschosses zu den Steigzonen und Verbraucherstellen im Untergeschoss
gefuhrt. Die einzelnen Wohnungen/Blros werden ab den Steigleitungen
erschlossen. Ab dem Verteilkasten und UP-Verteiler werden die einzelnen
Apparate im PEX —System erschlossen. Jede Wohnung ist einzeln abstellbar.

Schlauchventile via Pex an Sanitarbatterie jeweils fur Birohaus UG 2x Garage
Netzdruck, EG jeweils fir alle Hauser EG 2x Netzdruck und UG 1x Abwartraum
Niederdruck via Steigleitung Kaltwasser.

Erstellen der kompletten Warmwasserleitungen. Abgenommen an den bauseits
durch die Heizungsfirma gelieferten Warmwasserspeicher. Verteilung an der
Untergeschossdecke zu den Steigzonen und Verbraucherstellen im
Untergeschoss. Die einzelnen Wohnungen werden ab den Steigleitungen
erschlossen. Ab dem Verteilkasten und P-vErteiler werden die einzelnen
Apparate im PEX —System erschlossen. Jede Wohnung ist einzeln abstellbar.
Die auftretenden Wéarmeverluste im Leitungsnetz werden via Zirkulationsleitung
im System Rohr an Rohr ersetzt. Vor dem Warmwasserspeicher wird eine
Umwalzpumpe mit Zeitschaltuhr eingebaut.

Ausfihrung

Der offen montierten Verteilleitungen in Chromstahlréhren Pressfitting-System.
Die Apparateanschlussleitungen in VPE Kunststoffrohren.

Samtliche Armaturen-; Fittings-, Dichtungs- und Befestigungsmaterialien sind
inbegriffen.

Die Befestigungstechnik fur alle Leitungen sind nach den Normen des
Schallschutzes SIA 181 auszufihren. Dammungen oder Uberdeckungen von
Leitungsinstallationen darfen erst nach bestandener Druckprifung und Abnahme
durch die zustandigen Instanzen vorgenommen werden.

Die Leitungen werden den Leitsdtzen entsprechen dimensioniert, und
fachgemass montiert und gut durchgespiilt. Es dirfen nur vom SVGW
zugelassene Materialien verwendet werden. Flr Installationen, die nicht nach
den Leitsdtzen (W3d Ausgabe 2000) ausgeflhrt werden, haftet der
Unternehmer vollumfanglich.
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2543 Schmutzwasserleitungen

2544

Disposition

Erstellen der kompletten Schmutzwasserleitungen. Bei den Entwéasserungs-
gegenstanden abgenommen zur bauseitigen Kanalisation geflhrt.

Die Anschlussleitungen werden teilweise in der Betondecke eingelegt.
Die Kanalisation wird im UG mittels Fallstrange an die bauseitige Kanalisation
angeschlossen.

Die Apparate im UG werden direkt an die bauseitige Kanalisation angeschlossen.

Vor dem Kanalisationsanschluss wird jeweils ein Putzstiick zur Reinigung der
Kanalisation eingebaut. Die Entliftungsleitungen werden zur einwandfreien Be-
und Entliftung bis Gber Dach gefihrt. Dacheinfassungen bauseits.

Apparateanschliisse im UG in Kunststoffrohren PE. Fallleitungen und eingelegte
Schmutzwasserleitungen sowie die Apparateanschlussleitungen in den
Wohngeschossen in Schallschutzrohren (z.B. PE-Silent) inkl. allen Formstiicken,
Dichtungs- und Befestigungsmaterialien.

Die Befestigungstechnik fir alle Leitungen sind nach den Normen des
Schallschutzes SIA 181 erhéhte Anforderung auszufiihren.

Die Anlagen werden nach der Norm SN 592 000, Ausgabe 2012

,Planung und Erstellung von Anlagen fur die Liegenschaftsentwasserung®
[Empfehlung Schweiz] geplant und ausgeflhrt.

Es dirfen nur vom VSA zugelassene Materialien verwendet werden. FUr
Installationen, die nicht nach den giltigen Abwasser Normen SN 592 000
Ausgabe 2012 ausgefihrt werden, haftet der Unternehmer vollumfanglich.

Regenwasserwasserleitungen
Dachentwasserung

Erstellen der kompletten Flachdachenentwéasserungsleitungen.

Bei den bauseitig montierten Einlaufen abgenommen in der Decke eingelegt und
via Schacht / Falleitung oder offen an Fassade, teilweise in die Betondecke
eingelegt, im Untergeschoss zur bauseitigen Kanalisation geflhrt.

Sitzplatzentwasserung

Erstellen der kompletten Sitzplatzentwasserungsleitungen.

Bei den bauseitig montierten Einlaufen abgenommen und teilweise in die
Betondecke eingelegt und via Schacht / Falleitung oder offen an Fassade,
teilweise in die Betondecke eingelegt, im Untergeschoss zur bauseitigen
Kanalisation geflhrt.
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Die Anschlussleitungen samtlicher Einlaufe sind in der Betondecke eingelegt.

Im Untergeschoss wird jeweils wo zugéanglich ein Putzstlick zur Reinigung der
Sammelleitungen eingebaut.

Die Liefergrenze der Regenwasserleitungen beim Anschluss an die bauseitige
Kanalisation ist die Bodenplatte. Dichtungseinsatze bauseits.

Ausfihrung

Fallleitung im UG in Kunststoffronren PE. Fallleitungen und eingelegte
Regenwasserleitungen in den Wohngeschossen in Schallschutzrohren (z.B. PE-
Silent) inkl. allen Formstlicken, Dichtungs- und Befestigungsmaterialien.

Die Befestigungstechnik fir alle Leitungen sind nach den Normen des
Schallschutzes SIA 181 erhéhte Anforderung auszufiihren.

Die Anlagen werden nach der Norm SN 592 000, Ausgabe 2012

.Planung und Erstellung von Anlagen fir die Liegenschaftsentwasserung”
[Empfehlung Schweiz] geplant und ausgefihrt.

Es dirfen nur vom VSA zugelassene Materialien verwendet werden. Fir
Installationen, die nicht nach den gultigen Abwasser Normen SN 592 000
Ausgabe 2012 ausgeflhrt werden, haftet der Unternehmer vollumfanglich.

Dammungen
Kaltwasserleitungen

Dammungen der offen montierten Kaltwasserleitungen mit PIR-Schalen

und PVC-Mantel gegen Schwitzwasserbildung.

Bogen abgeglattet und formschdn bandagiert. PIR FCKW frei abgedammt.

In Steigschachten verlegte Leitungen werden mit Armaflex — Schlauch isoliert,
Stdsse sauber verklebt.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Samtliche Leitungen missen so abgedammt werden, dass sie nirgends mit dem
Baukdrper in Berihrung kommen. Samtliche Rohrleitungen sind gegeniiber dem
Baukdrper mittels schallddmmender Materialien abzudammen.

Warmwasserleitungen

Dammungen der offen montierten Warmwasserleitungen mit PIR-Schalen und
PVC - Mantel gegen Warmeverluste. Bogen abgeglattet und formschén
bandagiert.

In Steigschachten verlegte Leitungen werden mit Armaflex — Schlauch isoliert,
Stdsse sauber verklebt.
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Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Samtliche Leitungen missen so abgedammt werden, dass sie nirgends mit dem
Baukdrper in Berlihrung kommen. Samtliche Rohrleitungen sind gegeniiber dem
Baukdrper mittels schallddmmender Materialien abzudammen.

Schmutzwasserleitungen

Samtliche einbetonierte, eingemauerte oder in Leitungsschachten geflihrte
Leitungen missen mit Geberit — Dammschlauch isoliert werden (Kérperschall —
Entkopplung)

Formstiicke, die in der Ausfihrung SILENT nicht erhaltlich sind (z.B.
Kugelabzweiger) sind mit Geberit-lsol zu isolieren.

Dammungen der EntlGftungsleitungen in den obersten Geschossen mit
Armaflex — Schlauch 9 mm gegen Schwitzwasser.

Regenwasserleitungen

Isolieren der eingelegten Regenwasserleitungen mit Armaflex — Schlauch 19
mm gegen Schwitzwasserbildung, Geberit Isol bzgl. Schallschutz. Stésse sauber
verklebt

Dammungen der offen montierten Regenwasserleitungen mit PIR-Schalen und
PVC — Mantel gegen Schwitzwasser isollieren.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Samtliche Leitungen missen so abgedammt werden, dass sie nirgends mit dem
Baukdrper in Berihrung kommen. Samtliche Rohrleitungen sind gegeniiber dem
Baukorper mittels schallddmmender Materialien abzudammen.

Elemente

Lieferung

Liefern und Montieren von Vorwandelemente.
Ausgeschrieben GIS-Geberit System.

Beplankung bauseits
Ausflocken bauseits
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10. Termine

Baubeginn Mai 2016
Rohbau Oktober 2016

Bezug April 2017

& genaue Termine gemiss Angaben Bauleitung
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11. Materialvorschriften

11.1 Fabrikateliste
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/15(V " 15)VL
1

BKP: 251.0

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

000000001
1
251.0

R 491.111.001

R 491.112.311

251.0
251.0
251.0

Allgemein
Lieferung Sanitdrapparate

Apparate, Armaturen und
Garnituren

Lieferung

gem. Apparateliste der
Fa. BR Bauhandel AG
Richner

Eichwiesstrasse 2

8640 Rapperswil-Jona

Telefon 055 221 11 11
Fax 055 221 11 20
jona.richner@crh-sd.ch

Offerte Nr. 500 271 320
Rektifikat 1
Datum 15.12.2015

3k 3K 3K 3K 3K 3K 5K 3K K 5K 5K K 5K 5K K 3K 5K 5K K 5K 5K K K 5k kK 5k k >k k

Tiefgarage (Allgemein)
Positionen Nr. 12.00 - 18.00

Transportkostenanteil
Offertpreis

Total Lieferung Sanitarapparate
Rabatt auf Lieferung Sanitarapparate
Total Lieferung Sanitarapparate

251.1

R 492.422.101

R 492.445.101

R 492.445.301

R 492.732.111

R 492.732.411

251.1
251.1
251.1

Montage Sanitdrapparate

Waschtrog
Chromstahl/Kunststoff mit
Aufhangung

Normobjekt

PG: 0 neutral

AF: 0 neutral

Anschlussstutzen
Normobjekt

Geruchverschluss
Normobjekt

Auslaufventil
172"
Normobjekt

Gartenventil frostsicher
1/2"
Normobjekt

Total Montage Sanitdrapparate
Rabatt auf Montage Sanitdrapparate
Total Montage Sanitdrapparate

St

St

St

St

St

%

hdrlimann engineering ag CH-8608 Bubikon 055 253 26 30
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

1

BKP: 254.1

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

254.1

426.191.191

426.212.515

426.214.235

426.216.112

426.216.513

426.216.535

426.261.114

426.261.116

426.261.117

426.262.114

426.262.116

426.262.117

Kaltwasserleitungen

Die Anschllussleitungen

Trink- und Schmutzwasser fir
die Waschtroge sind im
Ausmass der Wohnhauser
enthalten.

Winkel 90°

11/4"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Rohrnippel nahtlos
11/4"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Stopfen

1/2n

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Wassermesserbogen mit Flansch
3/4"

PG: 270001 Nussbaum

AF: 1101 Rotguss

Wassermesserflansch
11/4"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Stahlrohr rostfrei

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1044 Nichtrostender Stahl
1.4521

Stahlrohr rostfrei

35 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1044 Nichtrostender Stahl
1.4521

Stahlrohr rostfrei

42 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1044 Nichtrostender Stahl
1.4521

Bogen -90°

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Bogen -90°

35 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Bogen -90°

42 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl

hdrlimann engineering ag CH-8608 Bubikon 055 253 26 30
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40

16

St

St

St

St

St

St

St

St
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg

15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

1

BKP: 254.1

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

426.262.117

426.262.136

426.262.137

426.263.314

426.264.137

426.264.156

426.264.157

426.265.116

426.265.117

426.265.317

426.267.116

426.267.117

1.4401

Bogen -45°

35 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Bogen -45°

42 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Winkel mit Distanzhalter.

Mit Muffe und IG.

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

T 90°, reduziert

42 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

T 90°, mit Muffen und IG/AG
1/2"

35 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

T 90°, mit Muffen und IG/AG
1/2"

42 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Muffe

35 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Muffe

42 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Reduktion

42 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Ubergang mit Muffe

Mit AG (1).

35 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Ubergang mit Muffe
Mit AG (1).
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

1

BKP: 254.1

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

426.267.117

426.267.134

426.311.122

426.325.122

426.326.416

426.332.112

426.361.112

426.361.321

426.362.611

426.621.426

426.677.132

426.677.363

426.677.413

42 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Ubergang mit Muffe

Mit IG (1).

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Rohr in Ringen, im Schutzrohr
20 mm

PG: 191022 SANIPEX

AF: 1402 PE-X

Verteiler mit Verschr. Abgang
gerade. Ein- und Austritt 3/4"
bis 1"

2 Abgénge

20 mm

PG: 191022 SANIPEX

Kappe
3/4"
PG: 191022 SANIPEX

Ubergang 1/2"
20 mm
PG: 191022 SANIPEX

Schutz- und Markierhlilse
20 mm
PG: 191022 SANIPEX

Schalungsdurchfiihrung aus
Kunststoff fir d -20 mm
flr 1 Rohr

PG: 191022 SANIPEX

Rohrbinder aus Kunststoff.
Rohrbinder L 200 mm
PG: 191022 SANIPEX

Schragsitzventil zum Pressen
mit Handrad

35-41 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1101 Rotguss

Bezeichnungsschild mit Gravur
Lénge 100 mm, Hohe 50 mm
2-zeilig

PG: 230001 ISCO

AF: 0 neutral

Schilderbigel
Steghdhe 50 mm
PG: 230001 ISCO

Pfeilschild. 150 x 30 mm
2-zeilig

PG: 230001 ISCO

AF: 0 neutral
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg

15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

1

BKP: 254.1

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

426.818.112

426.818.113

426.818.115

426.818.235

426.818.443

426.818.445

426.818.446

426.818.513

426.818.713

426.821.213

426.822.315

426.822.316

254.1
254.1
254.1

Schraubverbindung
DN 15.

Schraubverbindung
DN 20.

Schraubverbindung
DN 32.

Flanschverbindung PN 7-16

DN 32.

PG: 151501 Debrunner Acifer AG
AF: 1031 Nichtrostender Stahl

Pressverbindung
DN 20.

Pressverbindung
DN 32.

PG: 0 neutral
AF: 0 neutral

Pressverbindung
DN 40.

Klemmverbindung
DN 20.

Verbindung mit I6sbarer
Verschraubung
DN 20.

Rohrschelle, 2-teilig
mit Gummieinlage

DN 20

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 32

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 40

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Total Kaltwasserleitungen
Rabatt auf Kaltwasserleitungen
Total Kaltwasserleitungen

12

77

33

35

16
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Projekt HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg

Projekt-Nr.: 15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/15(V " 15)VL
1

BKP: 255.1

:POS Text

Vorausmass EH Preis Betrag

255.1 Dammungen Kaltwasser

R 495.382.121 PIR-Schalen mit PVC-Umhillung
per m
Dammstarke 30 mm
Bis DN 20

R 495.382.122 PIR-Schalen mit PVC-Umhillung
per m
Dammstarke 30 mm
DN 25-32

R 495.382.123 PIR-Schalen mit PVC-Umhillung
per m
Dammstarke 30 mm
DN 40-50

255.1 Total Dammungen Kaltwasser
255.1 Rabatt auf Dammungen Kaltwasser
255.1 Total Dammungen Kaltwasser

1 Total Allgemein

2 Biirogebadude
251.0 Lieferung Sanitdarapparate

R 491.111.002 Apparate, Armaturen und
Garnituren
Lieferung
gem. Apparateliste der
Fa. BR Bauhandel AG
Richner
Eichwiesstrasse 2
8640 Rapperswil-Jona

Telefon 055 221 11 11
Fax 055 221 11 20
jona.richner@crh-sd.ch

Offerte Nr. 500 271 320
Rektifikat 1
Datum 15.12.2015

3k >k >k 5k >k 5K 5k 3k 3k 5K 5k >k 5K 5k >k >k 5k ok >k 5k ok >k K 5k ok ok ok k kok

Blrogebaude
Positionen Nr. 22.00 - 740.00

R 491.112.312 Apparate, Armaturen und
Garnituren
Montage- und spezielle Kosten
Transportkosten
Transportkostenanteil
Transportkostenanteil 3%

251.0 Total Lieferung Sanitarapparate

251.0 Rabatt auf Lieferung Sanitarapparate

251.0 Total Lieferung Sanitdarapparate
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/15(V " 15)VL

2

BKP: 251.1

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

251.1

492.141.541

492.141.571

492.141.651

492.241.431

492.312.121

492.445.401

492.445.801

492.471.211

492.473.121

492.611.121

492.711.531

492.731.111

492.731.511

492.731.611

Montage Sanitdrapparate

Duschrinne fir Fliessen,
Naturstein oder Kunststoff,
mit Ablaufgarnitur, mit
Gefalle-Abschlusschiene und
Abdeckung

Normobjekt

Hoéhenausgleichs- oder
Unterbauelement zu Duschsystem
bodeneben

Normobjekt

Abdichtung mit Dichtungsband
per/m
Normobjekt

Einbauwaschtisch aus Keramik,
Kunststoff und Stahl, Einbau
von aufgesetzt

Normobjekt

Wandklosettanlage mit
aufgesetztem Spilkasten,
Regulierventil,
Ablaufmanschette, Klosettsitz
Montage auf Element
Normobjekt

Fillventil
Normobjekt

Geruchverschluss UP/Einbau flr
Waschautomat
Normobjekt

Geschirrspulautomat bauseits
montiert

Nur Anschluss

Normobjekt

Spiiltischgarnitur
2-teilig
Normobjekt

Spiegelschrank 61 bis 90 cm
Normobjekt

Block- und Gruppenmischer UP
Abgang 1/2" bis 3/4"
Endmontageset

Normobjekt

Wanneneinlaufbogen 1/2"
Normobjekt

Eckregulierventil mit
Klemmkupplung

1/2"

Normobjekt

Doppelventil flir Spultisch und
Geschirrspller

1/2"

Normobjekt
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/15(V " 15)VL

2

BKP: 251.1

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

492.732.111

492.732.411

492.741.601

492.851.111

492.871.101

492.871.401

492.886.131

492.886.221

492.886.311

251.1
251.1
251.1

Auslaufventil
1/2"
Normobjekt

Gartenventil frostsicher
1/2"
Normobjekt

Metallschlauch mit Handbrause
mit Gleitstange
Normobjekt

Geruchverschluss
fr Waschtisch, KS/MC
Normobjekt

Wandeinbau-Element fir Wand-WC
mit UP-Kasten
Normobjekt

Bausatz Fussstltze
Normobjekt

Schallschutz
Set flir Dusche
Normobjekt

Schallschutz
flr Waschtisch
Normobjekt

Schallschutz
fir Wandklosett
Normobjekt

Total Montage Sanitarapparate
Rabatt auf Montage Sanitarapparate
Total Montage Sanitdrapparate

.......................... %

254.0

426.212.512

426.214.232

426.214.534

426.214.535

426.261.114

Kalt- und Warmwasserleitungen

Winkel 90°

1/2"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Rohrnippel nahtlos
1/2"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Reduktion mit IG/AG
1"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Reduktion mit IG/AG
11/4"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Stahlrohr rostfrei

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1044 Nichtrostender Stahl
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

2

BKP: 254.0

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

426.261.114

426.262.114

426.262.134

426.264.114

426.264.154

426.265.114

426.266.333

426.266.334

426.267.114

426.267.234

426.311.111

426.311.121

1.4521

Bogen -90°

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Bogen -45°

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

T 90°

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

T 90°, mit Muffen und IG/AG
1/2"

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Muffe

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Verschraubung

mit AG

18 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Verschraubung

mit AG

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Ubergang mit Muffe

Mit AG (1).

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Ubergang

mit Stutzen und IG

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Rohr in Ringen

-16 mm

PG: 191022 SANIPEX
AF: 1402 PE-X

Rohr in Ringen, im Schutzrohr
-16 mm
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

2

BKP: 254.0

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

426.311.121

426.311.122

426.321.111

426.321.112

426.322.131

426.324.251

426.324.252

426.325.112

426.325.121

426.325.122

426.325.131

PG: 191022 SANIPEX
AF: 1402 PE-X

Rohr in Ringen, im Schutzrohr
20 mm

PG: 191022 SANIPEX

AF: 1402 PE-X

Armaturenanschluss komplett
1-fach. In Mauer, 90° 1/2"
16 mm

PG: 191022 SANIPEX

AF: 0 neutral

Typ: 1

Armaturenanschluss komplett
1-fach. In Mauer, 90° 1/2"
20 mm

PG: 191022 SANIPEX

AF: 0 neutral

Armaturenanschluss 1-fach
Einbauldnge 80 mm, 1/2"
16 mm

PG: 191022 SANIPEX

AF: 0 neutral

Verteiler, Anschluss 3/4",
Abgang gerade.
Unterputz.

2 Abgénge.

PG: 191022 SANIPEX

Verteiler, Anschluss 3/4",
Abgang gerade.
Unterputz.

3 Abgéange.

PG: 191022 SANIPEX

Verteiler mit Verschr. Abgang
gerade. Ein- und Austritt 3/4"
bis 1"

1 Abgang

20 mm

PG: 191022 SANIPEX

Verteiler mit Verschr. Abgang
gerade. Ein- und Austritt 3/4"
bis 1"

2 Abgénge

16 mm

PG: 191022 SANIPEX

Verteiler mit Verschr. Abgang
gerade. Ein- und Austritt 3/4"
bis 1"

2 Abgange

20 mm

PG: 191022 SANIPEX

Verteiler mit Verschr. Abgang
gerade. Ein- und Austritt 3/4"
bis 1"

3 Abgénge

-16 mm

PG: 191022 SANIPEX
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

2

BKP: 254.0

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

426.325.506

426.326.156

426.326.416

426.327.116

426.331.131

426.331.132

426.332.111

426.332.112

426.361.111

426.361.112

426.361.211

426.361.212

426.361.321

426.362.111

426.362.112

426.362.212

Muffe zu Verteiler
3/4"
PG: 191022 SANIPEX

Ubergang zum Verteiler
gerade mit Stutzen
3/4"

PG: 191022 SANIPEX

Kappe
3/4"
PG: 191022 SANIPEX

Warmedammung fir Verteiler
Dammdicke 20 mm

3/4"

PG: 191022 SANIPEX

Bogen 1/2"
-16 mm
PG: 191022 SANIPEX

Bogen 1/2"
20 mm
PG: 191022 SANIPEX

Ubergang 1/2"
-16 mm
PG: 191022 SANIPEX

Ubergang 1/2"
20 mm
PG: 191022 SANIPEX

Schutz- und Markierhlse
16 mm
PG: 191022 SANIPEX

Schutz- und Markierhllse
20 mm
PG: 191022 SANIPEX

Rohrstiitze 16/20 mm, K.stoff
fir 1 Rohr
PG: 191022 SANIPEX

Rohrstlitze 16/20 mm, K.stoff
flr 2 Rohre
PG: 191022 SANIPEX

Schalungsdurchfihrung aus
Kunststoff fir d -20 mm
fir 1 Rohr

PG: 191022 SANIPEX

Distanzhalter

1-fach.

PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral

Distanzhalter
-200 mm, 2-fach
PG: 191022 SANIPEX

Halter fur Verteiler
2-fach
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

2

BKP: 254.0

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

426.362.212

426.362.214

426.362.421

426.362.423

426.362.611

426.362.612

426.372.624

426.381.215

426.611.114

426.613.156

426.614.553

426.614.844

426.617.316

426.622.116

PG: 191022 SANIPEX

Halter fur Verteiler
mit Halteplatte, 4-fach
PG: 191022 SANIPEX

Rohrbride 1-fach, aus Metall
16 mm
PG: 191022 SANIPEX

Rohrbride 1-fach, aus Metall
25 mm
PG: 191022 SANIPEX

Rohrbinder aus Kunststoff.
Rohrbinder L 200 mm
PG: 191022 SANIPEX

Rohrbinder aus Kunststoff.
Rohrbinder L 300 mm
PG: 191022 SANIPEX

Einbaukasten, Wandkasten aus
Kunststoff.

Léange 401-600 mm, Hohe:
700 mm

PG: 191022 SANIPEX

Geradesitzventil

mit Ubergang zum Verteiler,
3/4"x

3/4"

PG: 191022 SANIPEX

d:

3/4"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Druckminderer mit Grobfilter
DN 32

PG: 270001 Nussbaum

AF: 1101 Rotguss

Rickflussverhinderer mit
Entleerstopfen

mit Klappe

1/2"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Ruckflussverhinderer mit

Press- oder Steckverbindung
mit Entleerstopfen, Ventil

oder Patrone

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1101 Rotguss

Feinfilter mit Umgehung
mit Klarsichtfilterbecher
11/4"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Batterieventil mit Anschluss
flr Entleerventil
Abgang DN 20
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

2

BKP: 254.0

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

426.622.116

426.623.113

426.627.223

426.631.112

426.635.103

426.643.171

426.671.116

426.671.713

426.672.122

426.676.112

426.677.132

426.677.363

11/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Geradesitzventil

mit Handrad

1/2"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Fallventil mit
Ruckflussverhinderer
mit Verschlusskappe
1/2"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Entleerventil 45°, mit Griff
3/8"

PG: 191021 JRG

AF: 1101 Rotguss

Kugelhahnen mit Griff, Kappe
und Kette

1/2"

PG: 191021 JRG

AF: 1101 Rotguss

Zirkulationsventil,
selbstregulierend

Einstellbar, 30-60°

DN 15

PG: 281516 Sanitararmaturen
AF: 1101 Rotguss

Verschraubung

mit AG

11/4"

PG: 281516 Sanitararmaturen
AF: 1101 Rotguss

Verschraubung, absperrbar
mit IG, mit Kugelhahn

1/2"

PG: 191021 JRG

AF: 1131 Messing

Manometer -PN 12,5 mit Ventil
1/4"

PG: 270001 Nussbaum

AF: 1131 Messing

Tropfwasserrinne mit Stutzen
und Befestigungsmaterial
L-1,25m

PG: 270001 Nussbaum

AF: 1400 Kunststoff

Bezeichnungsschild mit Gravur
Lénge 100 mm, Hohe 50 mm
2-zeilig

PG: 230001 ISCO

AF: 0 neutral

Schilderbigel
Steghdhe 50 mm
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

2

BKP: 254.0

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

426.677.363

426.681.111

426.818.111

426.818.112

426.818.113

426.818.114

426.818.115

426.818.443

426.818.512

426.818.513

426.818.712

426.818.713

426.821.213

426.822.313

426.822.315

426.823.113

PG: 230001 ISCO

Nasslauferpumpe 1-stufig, 230V
Q -0,5 m3/h. Férderdruck:

-5 kPa

PG: 163001 EMB

Schraubverbindung
DN 10.

PG: 0 neutral

AF: 0 neutral

Schraubverbindung
DN 15.

Schraubverbindung
DN 20.

Schraubverbindung
DN 25.

Schraubverbindung
DN 32.

Pressverbindung
DN 20.

Klemmverbindung
DN 15.

Klemmverbindung
DN 20.

Verbindung mit I6sbarer
Verschraubung
DN 15.

Verbindung mit I6sbarer
Verschraubung
DN 20.

Rohrschelle, 2-teilig
mit Gummieinlage

DN 20

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 20

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 32

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewindestange
an Decke

mit Gummieinlage

DN 20

PG: 213001 HILTI
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL
2

BKP: 254.0

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

426.823.113

R 495.227.321

254.0
254.0
254.0

AF: 1004 Stahl verzinkt

Kompakteinheit

mit 2 Absperreinheiten ohne
Zahler

PG: 191022 SANIPEX

Total Kalt- und Warmwasserleitungen
Rabatt auf Kalt- und Warmwasserleitungen
Total Kalt- und Warmwasserleitungen

15 St

........................... %

254.3

427.311.115

427.311.117

427.311.121

427.312.321

427.312.322

427.313.117

427.313.121

427.313.235

427.314.115

427.314.221

Schmutzwasserleitungen

Rohr

56 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Rohr

75 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Rohr

110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Reduktion, exzentrisch, kurz
110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Reduktion, exzentrisch, kurz
125 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen -45°

75 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen -45°

110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen mit langem Schenkel
Grad 46 bis 90. (1):

mm 56.

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Abzweig -45°

56 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Abzweig -90°

110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

hdrlimann engineering ag CH-8608 Bubikon 055 253 26 30
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

2

BKP: 254.3

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

427.315.441

427.315.442

427.321.112

427.321.113

427.321.114

427.321.116

427.322.314

427.322.336

427.323.112

427.323.113

427.323.114

427.323.116

427.323.132

427.323.133

Reinigungsstiick 90°

110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Reinigungsstiick 90°

125 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Rohr

56 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Rohr

63 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Rohr

75 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Rohr

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Reduktion exzentrisch, kurz

75 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Reduktion exzentrisch, lang

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -45°

56 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -45°

63 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -45°

75 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -45°

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -90°

56 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -90°
63 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

2

BKP: 254.3

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

427.323.133

427.323.136

427.324.112

427.324.113

427.324.153

427.324.156

427.324.254

427.324.316

427.326.114

427.326.116

427.331.464

427.331.512

427.332.138

427.332.425

AF: 1407 PE-S2

Bogen -90°

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Abzweig -45°

56 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Abzweig -45°

63 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Abzweig -45°, red. -63 mm

63 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Abzweig -45°, red. -63 mm

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Abzweig -90°, red. -63 mm

75 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogenabzweig

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Dehnungselement

75 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1403 PP

Dehnungselement

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1403 PP

Stutzen flr Geruchverschluss
63 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Anschlussstutzen

mit Verschraubung -2"

48 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen fur Wandklosett, 90°
110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Gewindebogen 90°

mit Verschraubung red.

63 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD

hdrlimann engineering ag CH-8608 Bubikon 055 253 26 30
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

2

BKP: 254.3

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

427.332.425

427.332.544

427.332.545

427.334.222

427.341.117

427.341.121

427.341.217

427.341.221

427.341.315

427.341.316

427.341.317

427.341.321

427.341.322

427.635.135

AF: 1401 PE

Winkel flir Geruchverschluss

56 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Winkel flir Geruchverschluss

63 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Trichter oval

48 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Langmuffe mit Dichtung
75 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Langmuffe mit Dichtung
110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Steckmuffe mit Dichtung
75 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Steckmuffe mit Dichtung
110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Elektromuffe

56 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE

Elektromuffe

63 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE

Elektromuffe

75 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE

Elektromuffe

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE

Elektromuffe

125 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE

Bodenablauf waagrecht, leicht
mit hinterem Einlauf

mit eckigem Rahmen -200 mm
DN 100

PG: 190006 Geberit Varino
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Projekt

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg

Datum 18.12.2015

Projekt-Nr.: 15502 Ausschreibung
D/94(V "15)VL BKP: 254.3
2
:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag
427.635.135 AF: 0 neutral 1 St s
427.651.215 Aufsatzstick.
Lange bis mm 150.
DN 100
PG: 190006 Geberit Varino 1 St s
427.651.621 Tassenrand
fur Bitumen
PG: 190006 Geberit Varino 1 St s
427.818.146 Kupplungsverbindung mit
Stutzring
DN 70
PG: 0 neutral
AF: 0 neutral 1 St e
427.818.151 Kupplungsverbindung mit
Stutzring
DN 100 1 St e
427.818.214 Stumpfschweissverbindung
DN 56 18 St s
427.818.215 Stumpfschweissverbindung
DN 60 32 St
427.818.216 Stumpfschweissverbindung
DN 70 11 St s
427.818.221 Stumpfschweissverbindung
DN 100 40 St e e
427.818.222 Stumpfschweissverbindung
DN 125 1 St e
427.818.234 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 56 7 St s
427.818.235 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 60 12 St e
427.818.236 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 70 6 St s
427.818.241 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 100 15 St e e
427.818.242 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 125 1 St e
427.818.414 Steckverbindung
DN 56 4 St e
427.818.415 Steckverbindung
DN 60 )
427.818.416 Steckverbindung
DN 70 4 St e
427.818.421 Steckverbindung
DN 100 4 St e
427.818.481 Grundleitungsanschluss
DN 100 3 St e
427.821.214 Rohrschelle, leicht, 2-teilig
mit Gummieinlage
harlimann engineering ag CH-8608 Bubikon 055 253 26 30 Seite: 19



Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

2

BKP: 254.3

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

427.821.214

427.821.215

427.821.217

427.822.315

427.822.317

427.823.313

427.823.317

427.824.213

427.824.214

427.824.215

427.824.217

427.825.127

DN 65
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle, leicht, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 70

Rohrschelle, leicht, 2-teilig
mit Gummieinlage

DN 100

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 70

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 100

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle m. Gewindestange,
an Schiene/Decke

mit Gummieinlage

DN 50

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 0 neutral

Rohrschelle m. Gewindestange,
an Schiene/Decke

mit Gummieinlage

DN 100

PG: 190003 Geberit Silent-db20

Rohrschelle hohenverstellbar
H -150 mm

DN 50

PG: 322001 PIPEX

AF: 0 neutral

Rohrschelle hohenverstellbar
H -150 mm

DN 65

PG: 322001 PIPEX

Rohrschelle hohenverstellbar
H -150 mm

DN 70

PG: 322001 PIPEX

AF: 0 neutral

Rohrschelle hohenverstellbar
H -150 mm

DN 100

PG: 322001 PIPEX

Stultze flir Bodenwasserablauf
H bis OK Ablauf -500 mm
DN 100

hdrlimann engineering ag CH-8608 Bubikon 055 253 26 30
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Projekt

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg

Datum 18.12.2015

Projekt-Nr.: 15502 Ausschreibung
D/94(V "15)VL BKP: 254.3
2
:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag
427.825.127 PG: 190006 Geberit Varino 1 St e
427.828.131 Aussparungsblock aus
Schaumstoff
Breite -250 mm, Lange -500 mm
Montage
PG: 0 neutral
AF: 0 neutral 2 St s
427.828.132 Aussparungsblock aus
Schaumstoff
Breite -250 mm, Lange -500 mm
Demontage 2 St
427.828.211 Aussparung aus Kunststoff
Schalungsbox bis 500 mm:
DN 50
PG: 346001 Schenk
AF: 0 neutral 4 St e
254.3 Total Schmutzwasserleitungen
254.3 Rabatt auf Schmutzwasserleitungen ... Y
254.3 Total Schmutzwasserleitungen
254.4 Regenwasserleitungen
427.311.117 Rohr
75 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 8 M i s
427.311.118 Rohr
90 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 300 M s s
427.311.121 Rohr
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 5 M e
427.312.321 Reduktion, exzentrisch, kurz
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 4 St e
427.313.118 Bogen -45°
90 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 11 St i
427.313.121 Bogen -45°
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 4 St e
427.313.237 Bogen mit langem Schenkel
Grad 46 bis 90. (1):
mm 75.
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St e
427.315.441 Reinigungsstick 90°
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
harlimann engineering ag CH-8608 Bubikon 055 253 26 30 Seite: 21




Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

2

BKP: 254.4

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

427.315.441

427.321.115

427.321.116

427.323.115

427.323.116

427.326.115

427.331.177

427.332.178

427.341.217

427.341.317

427.341.318

427.341.321

427.343.338

427.818.148

AF: 1401 PE

Rohr

90 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Rohr

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -45°

90 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -45°

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Dehnungselement

90 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1403 PP

Muffe flir Regenwassereinlauf
90 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen mit Dammung, fir
Regenwassereinlauf, 88°
110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Steckmuffe mit Dichtung
75 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Elektromuffe

75 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE

Elektromuffe

90 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE

Elektromuffe

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE

Kupplung ohne Stitzring

nicht kraftschlissig

90 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 0 neutral

Kupplungsverbindung mit
Stutzring

DN 90

PG: 0 neutral
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

2

BKP: 254.4

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

427.818.148

427.818.216

427.818.218

427.818.221

427.818.236

427.818.238

427.818.241

427.818.416

427.818.418

427.818.481

427.821.216

427.822.316

427.824.215

427.824.216

427.824.217

427.828.131

427.828.132

AF: 0 neutral

Stumpfschweissverbindung
DN 70

Stumpfschweissverbindung
DN 90

Stumpfschweissverbindung
DN 100

Heizwendel-Schweissverbindung
DN 70

Heizwendel-Schweissverbindung
DN 90

Heizwendel-Schweissverbindung
DN 100

Steckverbindung
DN 70

Steckverbindung
DN 90

Grundleitungsanschluss
DN 100

Rohrschelle, leicht, 2-teilig
mit Gummieinlage

DN 80

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 80

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle héhenverstellbar
H -150 mm

DN 70

PG: 322001 PIPEX

AF: 0 neutral

Rohrschelle hohenverstellbar
H -150 mm

DN 80

PG: 322001 PIPEX

Rohrschelle hohenverstellbar
H -150 mm

DN 100

PG: 322001 PIPEX

Aussparungsblock aus
Schaumstoff

Breite -250 mm, Lange -500 mm
Montage

PG: 0 neutral

AF: 0 neutral

Aussparungsblock aus
Schaumstoff
Breite -250 mm, Lange -500 mm
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Projekt

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg

Datum 18.12.2015

Projekt-Nr.: 15502 Ausschreibung
D/94(V "15)VL BKP: 254.4
2
:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag
427.828.132 Demontage 1 St
427.828.211 Aussparung aus Kunststoff
Schalungsbox bis 500 mm:
DN 50
PG: 346001 Schenk
AF: 0 neutral 6 St s
427.871.306 Tragschale, verzinkt, lackiert
DN 80
PG: 0 neutral
AF: 0 neutral 10 M e e
427.872.306 Tragschalenbefest, Kunststoff
DN 80
PG: 361001 Mupro
AF: 0 neutral 10 St s
254.4 Total Regenwasserleitungen e
254.4 Rabatt auf Regenwasserleitungen ... R PP
254.4 Total Regenwasserleitungen
255.1 Dammungen Kaltwasser
R 495.382.121 PIR-Schalen mit PVC-Umhillung
per m
Dammstdrke 30 mm
Bis DN 20 200 M s s
R 495.387.231 Dammschlauch geschlitzt, per m
Dammstdrke 11-15 mm
DN 15-20 5 M e
R 495.387.631 Dammschlauch geschlitzt, per
Etage
Dammstarke 11-15 mm
DN 15-20 2 St i s
255.1 Total Dammungen Kaltwasser e
255.1 Rabatt auf Dammungen Kaltwasser ... Q0 s e
255.1 Total Dammungen Kaltwasser
255.2 Dammungen Warmwaser
R 495.382.142 PIR-Schalen mit PVC-Umhillung
per m
Dammstarke 50 mm
DN 25-32 13 M e
R 495.387.262 Dammschlauch geschlitzt, per m
Dammstarke 26-30
DN 25-32 5 M e
R 495.387.661 Dammschlauch geschlitzt, per
Etage
Dammstarke 26-30 mm
DN 15-20
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/15(V " 15)VL

2

BKP: 255.2

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

R 495.387.661

255.2
255.2
255.2

AF: 0 neutral

Total Dammungen Warmwaser
Rabatt auf Dammungen Warmwaser
Total Dammungen Warmwaser

255.4

R 497.411.117

R 497.411.118

R 497.411.122

R 497.411.578

R 497.411.582

R 497.421.113

R 497.421.115

R 497.421.213

R 497.421.215

Dammungen Schmutzwasser

Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff

Dammstarke -6 mm

DN 50

Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff

Dammstarke -6 mm

DN 65

Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff

Dammstdrke -6 mm

DN 100

Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff mit hohem
Wiederstand gegen
Wasserdampfdiffusion
Dammstdrke 16-20 mm

DN 65

Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff mit hohem
Wiederstand gegen
Wasserdampfdiffusion
Dammstarke 16-20 mm

DN 100

Schaumstoff-Schalldammung,
Ausfiihrung schwer

Leitungen

DN 65

PG: 190016 Geberit Déammungen
AF: 1750 Bleifrei

Schaumstoff-Schalldémmung,
Ausfiihrung schwer

Leitungen

DN 100

PG: 190016 Geberit Dammungen
AF: 1750 Bleifrei

Schaumstoff-Schalldammung,
Ausflihrung schwer

Bogen -45°

DN 65

PG: 190016 Geberit Dammungen
AF: 1750 Bleifrei

Schaumstoff-Schallddmmung,
Ausfiihrung schwer
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/15(V " 15)VL

2

BKP: 255.4

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

497.421.215

497.421.245

497.431.677

497.431.678

497.431.682

255.4
255.4
255.4

Bogen -45°

DN 100

PG: 190016 Geberit Dammungen
AF: 1750 Bleifrei

Schaumstoff-Schallddmmung,
Ausfiihrung schwer

Abzweig -90°

DN 100

PG: 190016 Geberit Ddmmungen
AF: 1750 Bleifrei

Schaumstoff
Selbstkleb. Bandbreite 70 mm
DN 50

Schaumstoff
Selbstkleb. Bandbreite 70 mm
DN 65

Schaumstoff

Selbstkleb. Bandbreite 70 mm
DN 100

Total Dammungen Schmutzwasser

Rabatt auf Dammungen Schmutzwasser
Total Dammungen Schmutzwasser

St

St

255.5

497.313.121

497.313.122

497.411.578

497.411.581

497.411.582

Dammungen Regenwasser

Hartschaumschalen mit verz.
Draht befestigt. Umhillung aus
Hart-PVC.

Rohre

DN 80

Hartschaumschalen mit verz.
Draht befestigt. Umhillung aus
Hart-PVC.

Rohre

DN 100

Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff mit hohem
Wiederstand gegen
Wasserdampfdiffusion
Dammstarke 16-20 mm

DN 65

Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff mit hohem
Wiederstand gegen
Wasserdampfdiffusion
Dammstarke 16-20 mm

DN 80

Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff mit hohem
Wiederstand gegen
Wasserdampfdiffusion
Dammstarke 16-20 mm
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/15(V " 15)VL

2

BKP: 255.5

:POS

Text

Vorausmass EH Preis

Betrag

R 497.411.582

R 497.421.114

R 497.421.214

R 497.431.681

255.5
255.5
255.5

DN 100

Schaumstoff-Schalldéammung,
Ausfiihrung schwer

Leitungen

DN 80

PG: 190016 Geberit Dammungen
AF: 1750 Bleifrei

Schaumstoff-Schallddmmung,
Ausfiihrung schwer

Bogen -45°

DN 80

PG: 190016 Geberit Ddmmungen
AF: 1750 Bleifrei

Schaumstoff

Selbstkleb. Bandbreite 70 mm
DN 80

PG: 190016 Geberit Ddmmungen
AF: 1750 Bleifrei

Total Dammungen Regenwasser

Rabatt auf Dammungen Regenwasser

Total Dammungen Regenwasser

10

St

Y0 e

256.1

R 495.224.854

R 495.226.126

R 495.226.224

R 495.228.752

256.1
256.1
256.1

Elemente Lieferung + Montage

Tragerplatte

Flr Ventilatoren

PG: 190012 Geberit Duofix
AF: 0 neutral

Montageschiene
PG: 190012 Geberit Duofix

Stander-Profile
Bauhdhe bis 4000 mm
PG: 190012 Geberit Duofix

Damm- und Trennstreifen
PG: 190012 Geberit Duofix

Total Elemente Lieferung + Montage

Rabatt auf Elemente Lieferung + Montage
Total Elemente Lieferung + Montage

Total Biirogebadude

33

St

St

T

3
251.0

R 491.111.003

EFH Mitte
Lieferung Sanitiarapparate

Apparate, Armaturen und
Garnituren

Lieferung

gem. Apparateliste der
Fa. BR Bauhandel AG
Richner

Eichwiesstrasse 2

8640 Rapperswil-Jona

Telefon 055 221 11 11
Fax 055 221 11 20
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Projekt HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg

Projekt-Nr.: 15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/15(V "15)VL BKP: 251.0
3
:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag
R 491.111.003 jona.richner@crh-sd.ch
Offerte Nr. 500 271 320
Rektifikat 1
Datum 15.12.2015
3K 3k 3K 3K 3k 3K 5K >k 5K 3K 3K 5Kk 3K 3K 3K >k K 5K K K 5k >k K 5k >k k >k >k k >k
Wohnhaus 1
Positionen Nr. 765.00 -
2040.00 1 St e
R 491.112.313 Apparate, Armaturen und
Garnituren
Montage- und spezielle Kosten
Transportkosten
Transportkostenanteil
Transportkostenanteil 3% 1 St e
251.0 Total Lieferung Sanitédrapparate e
251.0 Rabatt auf Lieferung Sanitarapparate ..o Y
251.0 Total Lieferung Sanitarapparate @
251.1 Montage Sanitdrapparate
R 492.111.121 Badewanne mit Ablaufgarnitur,
ohne Dichtungsfuge. Aus Stahl,
Kunststoff, Guss
Grosse 181 bis 210x90 cm
Normobjekt 1 St s e
R 492.111.531 Badewannenfuss, Fussgestell
Normobjekt 1 St s e
R 492.141.541 Duschrinne fir Fliessen,
Naturstein oder Kunststoff,
mit Ablaufgarnitur, mit
Gefalle-Abschlusschiene und
Abdeckung
Normobjekt 3 St s
R 492.141.571 Hoéhenausgleichs- oder
Unterbauelement zu Duschsystem
bodeneben
Normobjekt 3 St s
R 492.141.651 Abdichtung mit Dichtungsband
per/m
Normobjekt 3 M i e
R 492.241.431 Einbauwaschtisch aus Keramik,
Kunststoff und Stahl, Einbau
von aufgesetzt
Normobjekt 4 ST s
R 492.312.121 Wandklosettanlage mit
aufgesetztem Spilkasten,
Regulierventil,
Ablaufmanschette, Klosettsitz
Montage auf Element
Normobjekt 3 St
R 492.445.401 Fullventil
Normobjekt 1 St e
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg

15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/15(V " 15)VL

3

BKP: 251.1

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

492.445.801

492.471.211

492.473.121

492.611.121

492.711.511

492.711.531

492.713.201

492.731.111

492.731.511

492.731.611

492.732.111

492.732.411

492.741.301

492.741.401

492.741.501

492.741.601

492.851.111

492.871.101

Geruchverschluss UP/Einbau flr
Waschautomat
Normobjekt

Geschirrsplilautomat bauseits
montiert

Nur Anschluss

Normobjekt

Spiiltischgarnitur
2-teilig
Normobjekt

Spiegelschrank 61 bis 90 cm
Normobjekt

Block- und Gruppenmischer UP
Abgang bis 3/4", Rohbauteil
Normobjekt

Block- und Gruppenmischer UP
Abgang 1/2" bis 3/4"
Endmontageset

Normobjekt

Wannenfillkombination 4-teilig
Normobjekt

Wanneneinlaufbogen 1/2"
Normobjekt

Eckregulierventil mit
Klemmkupplung

1/2"

Normobjekt

Doppelventil fir Spiltisch und
Geschirrspuler

1/2"

Normobjekt

Auslaufventil
172"
Normobjekt

Gartenventil frostsicher
1/2"
Normobjekt

Brausenkopf
Normobjekt

Anschlussbogen
Normobjekt

Handbrause mit Halter
Normobjekt

Metallschlauch mit Handbrause
mit Gleitstange
Normobjekt

Geruchverschluss
flr Waschtisch, KS/MC
Normobjekt

Wandeinbau-Element fir Wand-WC

mit UP-Kasten

hdrlimann engineering ag CH-8608 Bubikon 055 253 26 30
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/15(V " 15)VL

3

BKP: 251.1

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

492.871.101

492.871.401

492.886.121

492.886.131

492.886.221

492.886.311

251.1
251.1
251.1

Normobjekt

Bausatz Fussstltze
Normobjekt

Schallschutz
Set flr Wanne
Normobjekt

Schallschutz
Set flir Dusche
Normobjekt

Schallschutz
flr Waschtisch
Normobjekt

Schallschutz
fir Wandklosett
Normobjekt

Total Montage Sanitdrapparate
Rabatt auf Montage Sanitdrapparate
Total Montage Sanitdarapparate

St

St

St

St

St

St

254.0

426.212.512

426.214.232

426.214.534

426.214.535

426.216.112

426.261.112

426.261.114

Kalt- und Warmwasserleitungen

Winkel 90°

1/2"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Rohrnippel nahtlos
1/2"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Reduktion mit IG/AG
1"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Reduktion mit IG/AG
11/4"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Stopfen

1/2"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Stahlrohr rostfrei

15 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1044 Nichtrostender Stahl
1.4521

Stahlrohr rostfrei

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1044 Nichtrostender Stahl
1.4521

hdrlimann engineering ag CH-8608 Bubikon 055 253 26 30
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St
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Projekt HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg Datum 18.12.2015

Projekt-Nr.: 15502 Ausschreibung

D/94(V " 15)VL BKP: 254.0

3

:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag

426.261.115

426.261.612

426.262.112

426.262.113

426.262.114

426.262.115

426.263.312

426.264.112

426.264.134

426.264.135

426.264.154

Stahlrohr rostfrei

28 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1044 Nichtrostender Stahl
1.4521

Zuschlag fiir Rohrabbiegung

15 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Bogen -90°

15 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Bogen -90°

18 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Bogen -90°

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Bogen -90°

28 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Winkel mit Distanzhalter.

Mit Muffe und IG.

15 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

T 90°

15 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

T 90°, reduziert

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

T 90°, reduziert

28 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

T 90°, mit Muffen und IG/AG
1/2"

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
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St
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL
3

BKP: 254.0

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

426.264.154

426.264.155

426.265.112

426.265.114

426.265.115

426.266.333

426.266.335

426.267.213

426.267.214

426.267.215

426.311.111

1.4401

T 90°, mit Muffen und IG/AG
1/2"

28 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Muffe

15 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Muffe

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Muffe

28 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Verschraubung

mit AG

18 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Verschraubung

mit AG

28 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Ubergang

mit Stutzen und AG

18 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Ubergang

mit Stutzen und AG

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Ubergang

mit Stutzen und AG

28 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Rohr in Ringen

-16 mm

PG: 191022 SANIPEX
AF: 1402 PE-X
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28

St

St

St

St
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St

St

St

St
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Projekt

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg

Datum 18.12.2015

Projekt-Nr.: 15502 Ausschreibung
D/94(V "15)VL BKP: 254.0
3
:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag
426.311.121 Rohr in Ringen, im Schutzrohr
-16 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 1402 PE-X 85 M i e
426.311.122 Rohr in Ringen, im Schutzrohr
20 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 1402 PE-X 82 M i s
426.321.111 Armaturenanschluss komplett
1-fach. In Mauer, 90° 1/2"
16 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral
Typ: 1 12 St s
426.321.112 Armaturenanschluss komplett
1-fach. In Mauer, 90° 1/2"
20 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral 5 St s s
426.321.171 Armaturenanschluss komplett
1-fach fur UP-Spllkasten. 1/2"
16 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral
Typ: 1 3 St e
426.321.511 Armaturenanschluss komplett 2
-fach. In Mauer.
90° 1/2"
16 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral 1 St e
426.321.512 Armaturenanschluss komplett 2
-fach. In Mauer.
90° 1/2"
20 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral 1 St s
426.324.251 Verteiler, Anschluss 3/4",
Abgang gerade.
Unterputz.
2 Abgénge.
PG: 191022 SANIPEX 5 St
426.324.252 Verteiler, Anschluss 3/4",
Abgang gerade.
Unterputz.
3 Abgéange.
PG: 191022 SANIPEX 2 St i
426.325.141 Verteiler mit Verschr. Abgang
gerade. Ein- und Austritt 3/4"
bis 1"
4 Abgange
16 mm
PG: 191022 SANIPEX 1 St e
426.325.151 Verteiler mit Verschr. Abgang
gerade. Ein- und Austritt 3/4"
bis 1"
5 Abgénge
16 mm
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

3

BKP: 254.0

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

426.325.151

426.326.416

426.327.116

426.331.131

426.332.111

426.332.112

426.361.111

426.361.112

426.361.211

426.361.212

426.361.321

426.362.111

426.362.112

426.362.214

426.362.421

426.362.611

426.362.612

PG: 191022 SANIPEX

Kappe
3/4"
PG: 191022 SANIPEX

Warmedammung fir Verteiler
Dammdicke 20 mm

3/4"

PG: 191022 SANIPEX

Bogen 1/2"
-16 mm
PG: 191022 SANIPEX

Ubergang 1/2"
- 16 mm
PG: 191022 SANIPEX

Ubergang 1/2"
20 mm
PG: 191022 SANIPEX

Schutz- und Markierhlilse
16 mm
PG: 191022 SANIPEX

Schutz- und Markierhiilse
20 mm
PG: 191022 SANIPEX

Rohrstlitze 16/20 mm, K.stoff
fr 1 Rohr
PG: 191022 SANIPEX

Rohrstiitze 16/20 mm, K.stoff
flr 2 Rohre
PG: 191022 SANIPEX

Schalungsdurchfiihrung aus
Kunststoff fir d -20 mm
fir 1 Rohr

PG: 191022 SANIPEX

Distanzhalter

1-fach.

PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral

Distanzhalter
-200 mm, 2-fach
PG: 191022 SANIPEX

Halter fir Verteiler
mit Halteplatte, 4-fach
PG: 191022 SANIPEX

Rohrbride 1-fach, aus Metall
16 mm
PG: 191022 SANIPEX

Rohrbinder aus Kunststoff.
Rohrbinder L 200 mm
PG: 191022 SANIPEX

Rohrbinder aus Kunststoff.
Rohrbinder L 300 mm

hdrlimann engineering ag CH-8608 Bubikon 055 253 26 30
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St
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

3

BKP: 254.0

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

426.362.612

426.372.624

426.381.275

426.611.114

426.613.156

426.614.553

426.614.845

426.617.316

426.622.116

426.622.856

426.623.113

426.623.422

PG: 191022 SANIPEX

Einbaukasten, Wandkasten aus
Kunststoff.

Lange 401-600 mm, Hohe:
700 mm

PG: 191022 SANIPEX

Geradesitzventil

mit Ubergang 3/4" und
Pressverbindung

22 mm

PG: 270002 OPTIFLEX
AF: 0 neutral

d:

3/4"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Druckminderer mit Grobfilter
DN 32

PG: 270001 Nussbaum

AF: 1101 Rotguss

Rickflussverhinderer mit
Entleerstopfen

mit Klappe

1/2"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Rickflussverhinderer mit

Press- oder Steckverbindung
mit Entleerstopfen, Ventil

oder Patrone

28 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1101 Rotguss

Feinfilter mit Umgehung
mit Klarsichtfilterbecher
11/4"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Batterieventil mit Anschluss
flr Entleerventil

Abgang DN 20

11/4"

PG: 270001 Nussbaum

AF: 1101 Rotguss

Zubehor.

Doppelnippel

11/4"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Geradesitzventil

mit Handrad

1/2"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Geradesitzventil zum Pressen
mit Handrad
15-17 mm

hdrlimann engineering ag CH-8608 Bubikon 055 253 26 30
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg

15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

3

BKP: 254.0

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

426.623.422

426.623.424

426.623.425

426.627.223

426.631.112

426.635.103

426.643.171

426.671.116

426.671.713

426.672.122

426.676.112

426.677.132

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1101 Rotguss

Geradesitzventil zum Pressen
mit Handrad

22 - 27 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1101 Rotguss

Geradesitzventil zum Pressen
mit Handrad

28 - 34 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1101 Rotguss

Fallventil mit
Rickflussverhinderer
mit Verschlusskappe
1/2"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Entleerventil 45°, mit Griff
3/8"

PG: 191021 JRG

AF: 1101 Rotguss

Kugelhahnen mit Griff, Kappe
und Kette

1/2"

PG: 191021 JRG

AF: 1101 Rotguss

Zirkulationsventil,
selbstregulierend

Einstellbar, 30-60°

DN 15

PG: 281516 Sanitararmaturen
AF: 1101 Rotguss

Verschraubung

mit AG

11/4"

PG: 281516 Sanitararmaturen
AF: 1101 Rotguss

Verschraubung, absperrbar
mit IG, mit Kugelhahn

1/2"

PG: 191021 JRG

AF: 1131 Messing

Manometer -PN 12,5 mit Ventil
1/4"

PG: 270001 Nussbaum

AF: 1131 Messing

Tropfwasserrinne mit Stutzen
und Befestigungsmaterial
L-1,25m

PG: 270001 Nussbaum

AF: 1400 Kunststoff

Bezeichnungsschild mit Gravur
Lénge 100 mm, Hohe 50 mm
2-zeilig

PG: 230001 ISCO
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Projekt

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg

Datum 18.12.2015

Projekt-Nr.: 15502 Ausschreibung
D/94(V "15)VL BKP: 254.0
3
:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag
426.677.132 AF: 0 neutral 3 St s
426.677.363 Schilderblgel
Steghdhe 50 mm
PG: 230001 ISCO 3 St i
426.681.111 Nasslauferpumpe 1-stufig, 230V
Q -0,5 m3/h. Férderdruck:
-5 kPa
PG: 163001 EMB 1 St e
426.818.111 Schraubverbindung
DN 10.
PG: 0 neutral
AF: 0 neutral 4 St s
426.818.112 Schraubverbindung
DN 15. 54 St s
426.818.113 Schraubverbindung
DN 20. 27 St i
426.818.114 Schraubverbindung
DN 25. )
426.818.115 Schraubverbindung
DN 32. 11 St s
426.818.442 Pressverbindung
DN 15. 64 St i s
426.818.443 Pressverbindung
DN 20. 85 St e
426.818.444 Pressverbindung
DN 25. 50 St s
426.818.512 Klemmverbindung
DN 15. 17 St s
426.818.513 Klemmverbindung
DN 20. 7 St i s
426.818.712 Verbindung mit Iésbarer
Verschraubung
DN 15. 2 St i
426.818.713 Verbindung mit Iésbarer
Verschraubung
DN 20. 10 St e e
426.818.714 Verbindung mit I6sbarer
Verschraubung
DN 25. )
426.818.715 Verbindung mit I6sbarer
Verschraubung
DN 32. )
426.821.212 Rohrschelle, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 15
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 7 St s
426.821.213 Rohrschelle, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 20
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

3

BKP: 254.0

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

426.821.213

426.821.214

426.822.313

426.822.314

426.822.315

426.823.112

426.823.113

426.823.114

254.0
254.0
254.0

PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle, 2-teilig
mit Gummieinlage

DN 25

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 20

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 25

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 32

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewindestange
an Decke

mit Gummieinlage

DN 15

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewindestange
an Decke

mit Gummieinlage

DN 20

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewindestange
an Decke

mit Gummieinlage

DN 25

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Total Kalt- und Warmwasserleitungen
Rabatt auf Kalt- und Warmwasserleitungen
Total Kalt- und Warmwasserleitungen

21

10

12

St

St

St

St

St

St

St

St

%
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL
3

BKP: 254.3

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

254.3

427.311.115

427.311.116

427.311.117

427.311.121

427.312.115

427.312.321

427.312.322

427.313.114

427.313.115

427.313.116

427.313.117

427.313.121

427.313.235

Schmutzwasserleitungen

Rohr

56 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Rohr

63 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Rohr

75 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Rohr

110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Reduktion, zentrisch, kurz
56 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Reduktion, exzentrisch, kurz
110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Reduktion, exzentrisch, kurz
125 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen -45°

50 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen -45°

56 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen -45°

63 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen -45°

75 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen -45°

110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen mit langem Schenkel
Grad 46 bis 90. (1):

mm 56.

PG: 190002 Geberit PE-HD
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

3

BKP: 254.3

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

427.313.235

427.313.236

427.314.115

427.315.441

427.315.442

427.315.971

427.321.112

427.321.113

427.321.114

427.321.116

427.322.314

427.322.336

427.323.112

427.323.113

427.323.116

AF: 1401 PE

Bogen mit langem Schenkel
Grad 46 bis 90. (1):

mm 63.

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Abzweig -45°

56 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Reinigungsstiick 90°

110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Reinigungsstiick 90°

125 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Mauerkragen EPDM, 2
Spannbéander aus Edelstahl

Rohr

56 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Rohr

63 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Rohr

75 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Rohr

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Reduktion exzentrisch, kurz

75 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Reduktion exzentrisch, lang

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -45°

56 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -45°

63 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -45°
110 mm
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

3

BKP: 254.3

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

427.323.116

427.323.132

427.323.133

427.323.136

427.324.112

427.324.113

427.324.116

427.324.156

427.324.456

427.324.616

427.326.116

427.331.512

427.332.138

427.332.514

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -90°

56 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -90°

63 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -90°

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Abzweig -45°

56 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Abzweig -45°

63 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Abzweig -45°

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Abzweig -45°, red. -63 mm

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

bis 180°, Abgang versetzt.

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Parallelabzweig -45°

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Dehnungselement

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1403 PP

Anschlussstutzen

mit Verschraubung -2"

48 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen fur Wandklosett, 90°
110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Winkel mit Muffe flr
Geruchverschluss

56 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

3

BKP: 254.3

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

427.332.514

427.332.544

427.332.545

427.334.222

427.341.121

427.341.215

427.341.216

427.341.221

427.341.315

427.341.316

427.341.317

427.341.321

427.341.322

427.342.356

AF: 1401 PE

Winkel flir Geruchverschluss

56 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Winkel flir Geruchverschluss

63 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Trichter oval

48 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Langmuffe mit Dichtung
110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Steckmuffe mit Dichtung
56 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Steckmuffe mit Dichtung
63 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Steckmuffe mit Dichtung
110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Elektromuffe

56 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE

Elektromuffe

63 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE

Elektromuffe

75 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE

Elektromuffe

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE

Elektromuffe

125 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE

Deckel

63 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE
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Projekt HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg Datum 18.12.2015
Projekt-Nr.: 15502 Ausschreibung
D/94(V "15)VL BKP: 254.3
3
:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag
427.343.341 Kupplung ohne Stitzring
nicht kraftschlissig
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 0 neutral 2 St i
427.635.135 Bodenablauf waagrecht, leicht
mit hinterem Einlauf
mit eckigem Rahmen -200 mm
DN 100
PG: 190006 Geberit Varino
AF: 0 neutral 1 St s
427.651.215 Aufsatzstick.
Lange bis mm 150.
DN 100
PG: 190006 Geberit Varino 1 St e
427.651.621 Tassenrand
flr Bitumen
PG: 190006 Geberit Varino 1 St e
427.818.151 Kupplungsverbindung mit
Stutzring
DN 100 2 St i
427.818.213 Stumpfschweissverbindung
DN 50 2 St
427.818.214 Stumpfschweissverbindung
DN 56 27 St i s
427.818.215 Stumpfschweissverbindung
DN 60 26 St i
427.818.216 Stumpfschweissverbindung
DN 70 8 St
427.818.221 Stumpfschweissverbindung
DN 100 64 St s s
427.818.222 Stumpfschweissverbindung
DN 125 4 St e
427.818.234 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 56 10 St e
427.818.235 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 60 15 St e
427.818.236 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 70 4 St e
427.818.241 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 100 25 St i
427.818.242 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 125 4 St i s
427.818.313 Verbindung mit I6sbarer
Verschraubung
DN 50 1 St e
427.818.414 Steckverbindung
DN 56 2 St e
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

3

BKP: 254.3

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

427.818.415

427.818.421

427.818.481

427.818.482

427.821.213

427.821.214

427.821.217

427.822.315

427.822.317

427.822.318

427.824.213

427.824.214

427.824.217

Steckverbindung
DN 60

Steckverbindung
DN 100

Grundleitungsanschluss
DN 100

Grundleitungsanschluss
DN 125

Rohrschelle, leicht, 2-teilig
mit Gummieinlage

DN 50

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle, leicht, 2-teilig
mit Gummieinlage

DN 65

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle, leicht, 2-teilig
mit Gummieinlage

DN 100

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 70

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 100

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 125

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle hohenverstellbar
H -150 mm

DN 50

PG: 322001 PIPEX

AF: 0 neutral

Rohrschelle hohenverstellbar
H -150 mm

DN 65

PG: 322001 PIPEX

Rohrschelle héhenverstellbar
H -150 mm

DN 100

PG: 322001 PIPEX
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

3

BKP: 254.3

:POS

Text

Vorausmass

EH

Preis

Betrag

427.825.127

427.828.131

427.828.132

254.3
254.3
254.3

Stltze flir Bodenwasserablauf
H bis OK Ablauf -500 mm

DN 100

PG: 190006 Geberit Varino

Aussparungsblock aus
Schaumstoff

Breite -250 mm, Lange -500 mm
Montage

PG: 0 neutral

AF: 0 neutral

Aussparungsblock aus
Schaumstoff

Breite -250 mm, Lange -500 mm
Demontage

Total Schmutzwasserleitungen
Rabatt auf Schmutzwasserleitungen
Total Schmutzwasserleitungen

St

St

St

254.4

427.311.117

427.311.118

427.311.121

427.312.321

427.313.117

427.313.118

427.313.121

427.314.118

427.315.441

Regenwasserleitungen

Rohr

75 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Rohr

90 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Rohr

110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Reduktion, exzentrisch, kurz
110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen -45°

75 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen -45°

90 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen -45°

110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Abzweig -45°

90 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Reinigungssttick 90°
110 mm
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

3

BKP: 254.4

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

427.315.441

427.321.115

427.321.116

427.323.115

427.323.116

427.332.177

427.332.178

427.341.118

427.341.217

427.818.148

427.818.151

427.818.216

427.818.218

427.818.221

427.818.236

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Rohr

90 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Rohr

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -45°

90 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -45°

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen mit Dadmmung, fir
Regenwassereinlauf, 88°
90 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen mit Dammung, fir
Regenwassereinlauf, 88°
110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Langmuffe mit Dichtung
90 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Steckmuffe mit Dichtung
75 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Kupplungsverbindung mit
Stitzring

DN 90

PG: 0 neutral

AF: 0 neutral

Kupplungsverbindung mit
Stitzring
DN 100

Stumpfschweissverbindung
DN 70

Stumpfschweissverbindung
DN 90

Stumpfschweissverbindung
DN 100

Heizwendel-Schweissverbindung
DN 70
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

3

BKP: 254.4

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

427.818.238

427.818.241

427.818.416

427.818.418

427.818.481

427.822.316

427.822.317

427.824.215

427.824.216

427.824.217

427.828.131

427.828.132

427.828.211

427.871.306

Heizwendel-Schweissverbindung
DN 90

Heizwendel-Schweissverbindung
DN 100

Steckverbindung
DN 70

Steckverbindung
DN 90

Grundleitungsanschluss
DN 100

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 80

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 100

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle hohenverstellbar
H -150 mm

DN 70

PG: 322001 PIPEX

AF: 0 neutral

Rohrschelle hohenverstellbar
H -150 mm

DN 80

PG: 322001 PIPEX

Rohrschelle hohenverstellbar
H -150 mm

DN 100

PG: 322001 PIPEX

Aussparungsblock aus
Schaumstoff

Breite -250 mm, Lange -500 mm
Montage

PG: 0 neutral

AF: 0 neutral

Aussparungsblock aus
Schaumstoff

Breite -250 mm, Lange -500 mm
Demontage

Aussparung aus Kunststoff
Schalungsbox bis 500 mm:
DN 50

PG: 346001 Schenk

AF: 0 neutral

Tragschale, verzinkt, lackiert
DN 80
PG: 0 neutral
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Projekt HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg Datum 18.12.2015

Projekt-Nr.: 15502 Ausschreibung
D/94(V "15)VL BKP: 254.4
3
:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag
427.871.306 AF: 0 neutral 20 M i e
427.872.306 Tragschalenbefest, Kunststoff
DN 80
PG: 361001 Mupro
AF: 0 neutral 20 St s
254.4 Total Regenwasserleitungen e
254.4 Rabatt auf Regenwasserleitungen .. Q0 i e
254.4 Total Regenwasserleitungen
255.1 Dammungen Kaltwasser
495.382.121 PIR-Schalen mit PVC-Umhillung
per m
Dammstdrke 30 mm
Bis DN 20 20 M s e
495.382.122 PIR-Schalen mit PVC-Umhillung
per m
Dammstdrke 30 mm
DN 25-32 13 M s
495.387.231 Dammschlauch geschlitzt, per m
Dammstdrke 11-15 mm
DN 15-20 4 M e e
495.387.631 Dammschlauch geschlitzt, per
Etage
Dammstdrke 11-15 mm
DN 15-20 3 St i s
255.1 Total Dammungen Kaltwasser e
255.1 Rabatt auf Dammungen Kaltwasser ... Q0 s e
255.1 Total Dammungen Kaltwasser
255.2 Dammungen Warmwaser
495.382.141 PIR-Schalen mit PVC-Umhillung
per m
Dammstarke 50 mm
Bis DN 20 3 M i e
495.382.142 PIR-Schalen mit PVC-Umhillung
per m
Dammstarke 50 mm
DN 25-32 22 M i e
495.382.143 PIR-Schalen mit PVC-Umhillung
per m
Dammstarke 50 mm
DN 40-50 2 M i e
495.387.262 Dammschlauch geschlitzt, per m
Dammstarke 26-30
DN 25-32 2 £ P
495.387.662 Dammschlauch geschlitzt, per
Etage
Dammstarke 26-30 mm
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/15(V " 15)VL

3

BKP: 255.2

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

R 495.387.662

255.2
255.2
255.2

DN 25-32

Total Dammungen Warmwaser
Rabatt auf Dammungen Warmwaser
Total Dammungen Warmwaser

255.4

R 497.411.117

R 497.411.118

R 497.411.122

R 497.411.578

R 497.411.582

R 497.421.115

R 497.421.215

R 497.431.677

R 497.431.678

Dammungen Schmutzwasser

Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff

Dammstarke -6 mm

DN 50

Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff

Dammstarke -6 mm

DN 65

Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff

Dammstdrke -6 mm

DN 100

Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff mit hohem
Wiederstand gegen
Wasserdampfdiffusion
Dammstdrke 16-20 mm

DN 65

Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff mit hohem
Wiederstand gegen
Wasserdampfdiffusion
Dammstarke 16-20 mm

DN 100

Schaumstoff-Schalldammung,
Ausfiihrung schwer

Leitungen

DN 100

PG: 190016 Geberit Déammungen
AF: 1750 Bleifrei

Schaumstoff-Schalldémmung,
Ausfiihrung schwer

Bogen -45°

DN 100

PG: 190016 Geberit Dammungen
AF: 1750 Bleifrei

Schaumstoff
Selbstkleb. Bandbreite 70 mm
DN 50

Schaumstoff
Selbstkleb. Bandbreite 70 mm
DN 65
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/15(V " 15)VL

3

BKP: 255.4

:POS

Text

Vorausmass EH Preis Betrag

R 497.431.682

255.4
255.4
255.4

Schaumstoff
Selbstkleb. Bandbreite 70 mm
DN 100

Total Dammungen Schmutzwasser

Rabatt auf Dammungen Schmutzwasser

Total Dammungen Schmutzwasser

255.5

R 497.313.121

R 497.313.122

R 497.411.578

R 497.411.581

R 497.411.582

R 497.431.631

R 497.431.632

255.5
255.5
255.5

Dammungen Regenwasser

Hartschaumschalen mit verz.
Draht befestigt. Umhllung aus
Hart-PVC.

Rohre

DN 80

Hartschaumschalen mit verz.
Draht befestigt. Umhllung aus
Hart-PVC.

Rohre

DN 100

Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff mit hohem
Wiederstand gegen
Wasserdampfdiffusion
Dammstdrke 16-20 mm

DN 65

Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff mit hohem
Wiederstand gegen
Wasserdampfdiffusion
Dammstarke 16-20 mm

DN 80

Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff mit hohem
Wiederstand gegen
Wasserdampfdiffusion
Dammstarke 16-20 mm

DN 100

Schaumstoff
Bandbreite 100 mm
DN 80

Schaumstoff
Bandbreite 100 mm
DN 100

Total Dammungen Regenwasser
Rabatt auf Dammungen Regenwasser
Total Dammungen Regenwasser

13

52

15
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg

15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/15(V " 15)VL

3

BKP: 256.1

:POS

Text

Vorausmass EH Preis Betrag

256.1

R 495.221.213

R 495.224.838

R 495.224.852

R 495.226.126

R 495.226.223

R 495.226.224

R 495.226.271

R 495.226.321

R 495.228.752

256.1
256.1
256.1

Elemente Lieferung + Montage

Element, Waschtisch
Bauhohe bis 1200 mm
PG: 190012 Geberit Duofix

Armaturen-Platte
FlUr Mischbatterie
PG: 190012 Geberit Duofix

Tragerplatte
Far Griffe, Sitz, Haltesysteme
PG: 190012 Geberit Duofix

Montageschiene
PG: 190012 Geberit Duofix

Stander-Profile
Bauhohe bis 3000 mm
PG: 190012 Geberit Duofix

Stander-Profile
Bauhohe bis 4000 mm
PG: 190012 Geberit Duofix

Fussstlitzen
PG: 190012 Geberit Duofix

Montagewinkel
PG: 190012 Geberit Duofix

Damm- und Trennstreifen
PG: 190012 Geberit Duofix

Total Elemente Lieferung + Montage
Rabatt auf Elemente Lieferung + Montage
Total Elemente Lieferung + Montage
Total EFH Mitte

...................... %

54 m

15 St

4
251.0

R 491.111.004

EFH Rechts
Lieferung Sanitdarapparate

Apparate, Armaturen und
Garnituren

Lieferung

gem. Apparateliste der
Fa. BR Bauhandel AG
Richner

Eichwiesstrasse 2

8640 Rapperswil-Jona

Telefon 055 221 11 11
Fax 055 221 11 20
jona.richner@crh-sd.ch

Offerte Nr. 500 271 320
Rektifikat 1
Datum 15.12.2015

3k >k >k 5k >k >k 5K 3k >k 5K 5k >k 5k 5k >k >k 5K >k >k 5k 5k >k >k 5k >k >k 5k >k >k k

Wohnhaus 2
Positionen Nr. 2070.00 -
3370.00
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Projekt

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg

Datum 18.12.2015

Projekt-Nr.: 15502 Ausschreibung
D/15(V "15)VL BKP: 251.0
4
:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag
491.112.314 Apparate, Armaturen und
Garnituren
Montage- und spezielle Kosten
Transportkosten
Transportkostenanteil
Transportkostenanteil 3% 1 St s
251.0 Total Lieferung Sanitédrapparate e
251.0 Rabatt auf Lieferung Sanitdrapparate ..o Q0 i e
251.0 Total Lieferung Sanitarapparate @
251.1 Montage Sanitdrapparate
492.111.121 Badewanne mit Ablaufgarnitur,
ohne Dichtungsfuge. Aus Stahl,
Kunststoff, Guss
Grosse 181 bis 210x90 cm
Normobjekt 1 St e
492.111.531 Badewannenfuss, Fussgestell
Normobjekt 1 St s e
492.141.541 Duschrinne fir Fliessen,
Naturstein oder Kunststoff,
mit Ablaufgarnitur, mit
Gefalle-Abschlusschiene und
Abdeckung
Normobjekt 3 St e e
492.141.571 Hohenausgleichs- oder
Unterbauelement zu Duschsystem
bodeneben
Normobjekt 3 St s e
492.141.651 Abdichtung mit Dichtungsband
per/m
Normobjekt 3 M e e
492.241.431 Einbauwaschtisch aus Keramik,
Kunststoff und Stahl, Einbau
von aufgesetzt
Normobjekt 4 St s
492.312.121 Wandklosettanlage mit
aufgesetztem Spilkasten,
Regulierventil,
Ablaufmanschette, Klosettsitz
Montage auf Element
Normobjekt 3 St s
492.445.401 Fullventil
Normobjekt 1 St s
492.445.801 Geruchverschluss UP/Einbau flr
Waschautomat
Normobjekt 1 St
492.471.211 Geschirrspulautomat bauseits
montiert
Nur Anschluss
Normobjekt 1 St
492.473.121 Splltischgarnitur
2-teilig
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Projekt HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg Datum 18.12.2015
Projekt-Nr.: 15502 Ausschreibung
D/15(V "15)VL BKP: 251.1
4
:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag
492.473.121 Normobjekt 1 St e
492.611.121 Spiegelschrank 61 bis 90 cm
Normobjekt 4 St e
492.711.511 Block- und Gruppenmischer UP
Abgang bis 3/4", Rohbauteil
Normobjekt 1 St e
492.711.531 Block- und Gruppenmischer UP
Abgang 1/2" bis 3/4"
Endmontageset
Normobjekt 7 St
492.713.201 Wannenflllkombination 4-teilig
Normobjekt 1 St e
492.731.111 Wanneneinlaufbogen 1/2"
Normobjekt 5 St
492.731.511 Eckregulierventil mit
Klemmkupplung
1/2n
Normobjekt 1 St s e
492.731.611 Doppelventil fur Spiltisch und
Geschirrspller
1/2n
Normobjekt 1 St s e
492.732.111 Auslaufventil
1/2||
Normobjekt 1 St i e
492.732.411 Gartenventil frostsicher
1/2||
Normobjekt 2 St s
492.741.301 Brausenkopf
Normobjekt 1 St s
492.741.401 Anschlussbogen
Normobjekt 1 St s
492.741.501 Handbrause mit Halter
Normobjekt 1 St s
492.741.601 Metallschlauch mit Handbrause
mit Gleitstange
Normobjekt 3 St s
492.851.111 Geruchverschluss
fir Waschtisch, KS/MC
Normobjekt 4 ST s
492.871.101 Wandeinbau-Element fiir Wand-WC
mit UP-Kasten
Normobjekt 3 St i
492.871.401 Bausatz Fussstltze
Normobjekt 3 St
492.886.121 Schallschutz
Set flir Wanne
Normobjekt 3 St
492.886.131 Schallschutz
Set fur Dusche
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg

15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/15(V " 15)VL
4

BKP: 251.1

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

R 492.886.131

R 492.886.221

R 492.886.311

251.1
251.1
251.1

Normobjekt

Schallschutz
flr Waschtisch
Normobjekt

Schallschutz
fir Wandklosett
Normobjekt

Total Montage Sanitdrapparate
Rabatt auf Montage Sanitdrapparate
Total Montage Sanitdrapparate

3 St

254.0

426.212.512

426.214.232

426.214.534

426.214.535

426.216.112

426.261.112

426.261.114

426.261.115

426.261.612

Kalt- und Warmwasserleitungen

Winkel 90°

1/2n

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Rohrnippel nahtlos
1/2"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Reduktion mit IG/AG
1Il

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Reduktion mit IG/AG
11/4"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Stopfen

1/2"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Stahlrohr rostfrei

15 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1044 Nichtrostender Stahl
1.4521

Stahlrohr rostfrei

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1044 Nichtrostender Stahl
1.4521

Stahlrohr rostfrei

28 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1044 Nichtrostender Stahl
1.4521

Zuschlag fir Rohrabbiegung

15 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg

15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

4

BKP: 254.0

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

426.261.612

426.262.112

426.262.113

426.262.114

426.262.115

426.263.312

426.264.112

426.264.134

426.264.135

426.264.154

426.264.155

426.265.112

1.4401

Bogen -90°

15 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Bogen -90°

18 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Bogen -90°

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Bogen -90°

28 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Winkel mit Distanzhalter.

Mit Muffe und IG.

15 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

T 90°

15 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

T 90°, reduziert

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

T 90°, reduziert

28 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

T 90°, mit Muffen und IG/AG
1/2"

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

T 90°, mit Muffen und IG/AG
1/2"

28 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Muffe
15 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

4

BKP: 254.0

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

426.265.112

426.265.114

426.265.115

426.266.333

426.266.335

426.267.213

426.267.214

426.267.215

426.311.111

426.311.121

426.311.122

426.321.111

AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Muffe

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Muffe

28 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Verschraubung

mit AG

18 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Verschraubung

mit AG

28 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Ubergang

mit Stutzen und AG

18 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Ubergang

mit Stutzen und AG

22 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Ubergang

mit Stutzen und AG

28 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl
1.4401

Rohr in Ringen

-16 mm

PG: 191022 SANIPEX
AF: 1402 PE-X

Rohr in Ringen, im Schutzrohr
-16 mm

PG: 191022 SANIPEX

AF: 1402 PE-X

Rohr in Ringen, im Schutzrohr
20 mm

PG: 191022 SANIPEX

AF: 1402 PE-X

Armaturenanschluss komplett
1-fach. In Mauer, 90° 1/2"
16 mm
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Projekt

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg

Datum 18.12.2015

Projekt-Nr.: 15502 Ausschreibung
D/94(V "15)VL BKP: 254.0
4
:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag
426.321.111 PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral
Typ: 1 12 St s
426.321.112 Armaturenanschluss komplett
1-fach. In Mauer, 90° 1/2"
20 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral 5 St s
426.321.171 Armaturenanschluss komplett
1-fach fur UP-Spilkasten. 1/2"
16 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral
Typ: 1 3 St
426.321.511 Armaturenanschluss komplett 2
-fach. In Mauer.
90° 1/2"
16 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral 1 St s
426.321.512 Armaturenanschluss komplett 2
-fach. In Mauer.
90° 1/2"
20 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral 1 St e
426.324.251 Verteiler, Anschluss 3/4",
Abgang gerade.
Unterputz.
2 Abgénge.
PG: 191022 SANIPEX 5 St
426.324.252 Verteiler, Anschluss 3/4",
Abgang gerade.
Unterputz.
3 Abgéange.
PG: 191022 SANIPEX )
426.325.141 Verteiler mit Verschr. Abgang
gerade. Ein- und Austritt 3/4"
bis 1"
4 Abgange
16 mm
PG: 191022 SANIPEX 1 St e
426.325.151 Verteiler mit Verschr. Abgang
gerade. Ein- und Austritt 3/4"
bis 1"
5 Abgénge
16 mm
PG: 191022 SANIPEX 1 St e
426.326.416 Kappe
3/4"
PG: 191022 SANIPEX 7 St i
426.327.116 Warmedammung fir Verteiler
Dammdicke 20 mm
3/4"
PG: 191022 SANIPEX 1 St e
426.331.131 Bogen 1/2"
-16 mm
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

4

BKP: 254.0

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

426.331.131

426.332.111

426.332.112

426.361.111

426.361.112

426.361.211

426.361.212

426.361.321

426.362.111

426.362.112

426.362.214

426.362.421

426.362.611

426.362.612

426.372.624

426.381.275

PG: 191022 SANIPEX

Ubergang 1/2"
- 16 mm
PG: 191022 SANIPEX

Ubergang 1/2"
20 mm
PG: 191022 SANIPEX

Schutz- und Markierhllse
16 mm
PG: 191022 SANIPEX

Schutz- und Markierhllse
20 mm
PG: 191022 SANIPEX

Rohrstlitze 16/20 mm, K.stoff
fur 1 Rohr
PG: 191022 SANIPEX

Rohrstlitze 16/20 mm, K.stoff
flr 2 Rohre
PG: 191022 SANIPEX

Schalungsdurchfiihrung aus
Kunststoff fiir d -20 mm
fr 1 Rohr

PG: 191022 SANIPEX

Distanzhalter

1-fach.

PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral

Distanzhalter
-200 mm, 2-fach
PG: 191022 SANIPEX

Halter fir Verteiler
mit Halteplatte, 4-fach
PG: 191022 SANIPEX

Rohrbride 1-fach, aus Metall
16 mm
PG: 191022 SANIPEX

Rohrbinder aus Kunststoff.
Rohrbinder L 200 mm
PG: 191022 SANIPEX

Rohrbinder aus Kunststoff.
Rohrbinder L 300 mm
PG: 191022 SANIPEX

Einbaukasten, Wandkasten aus
Kunststoff.

Lange 401-600 mm, Hohe:
700 mm

PG: 191022 SANIPEX

Geradesitzventil

mit Ubergang 3/4" und
Pressverbindung

22 mm

PG: 270002 OPTIFLEX
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

4

BKP: 254.0

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

426.381.275

426.611.114

426.613.156

426.614.553

426.614.845

426.617.316

426.622.116

426.622.856

426.623.113

426.623.422

426.623.424

426.623.425

AF: 0 neutral

d:

3/4"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Druckminderer mit Grobfilter
DN 32

PG: 270001 Nussbaum

AF: 1101 Rotguss

Rlckflussverhinderer mit
Entleerstopfen

mit Klappe

1/2n

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Rickflussverhinderer mit

Press- oder Steckverbindung
mit Entleerstopfen, Ventil

oder Patrone

28 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1101 Rotguss

Feinfilter mit Umgehung
mit Klarsichtfilterbecher
11/4"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Batterieventil mit Anschluss
fur Entleerventil

Abgang DN 20

11/4"

PG: 270001 Nussbaum

AF: 1101 Rotguss

Zubehor.

Doppelnippel

11/4"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Geradesitzventil

mit Handrad

1/2"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Geradesitzventil zum Pressen
mit Handrad

15-17 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1101 Rotguss

Geradesitzventil zum Pressen
mit Handrad

22 - 27 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1101 Rotguss

Geradesitzventil zum Pressen
mit Handrad

28 - 34 mm

PG: 270003 Optipress-Aquaplus
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

4

BKP: 254.0

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

426.623.425

426.627.223

426.631.112

426.635.103

426.643.171

426.671.116

426.671.713

426.672.122

426.676.112

426.677.132

426.677.363

426.681.111

426.818.111

AF: 1101 Rotguss

Fallventil mit
Rickflussverhinderer
mit Verschlusskappe
1/2"

PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss

Entleerventil 45°, mit Griff
3/8"

PG: 191021 JRG

AF: 1101 Rotguss

Kugelhahnen mit Griff, Kappe
und Kette

1/2"

PG: 191021 JRG

AF: 1101 Rotguss

Zirkulationsventil,
selbstregulierend

Einstellbar, 30-60°

DN 15

PG: 281516 Sanitararmaturen
AF: 1101 Rotguss

Verschraubung

mit AG

11/4"

PG: 281516 Sanitararmaturen
AF: 1101 Rotguss

Verschraubung, absperrbar
mit IG, mit Kugelhahn

1/2"

PG: 191021 JRG

AF: 1131 Messing

Manometer -PN 12,5 mit Ventil
1/4"

PG: 270001 Nussbaum

AF: 1131 Messing

Tropfwasserrinne mit Stutzen
und Befestigungsmaterial
L-1,25m

PG: 270001 Nussbaum

AF: 1400 Kunststoff

Bezeichnungsschild mit Gravur
Lénge 100 mm, Hohe 50 mm
2-zeilig

PG: 230001 ISCO

AF: 0 neutral

Schilderbigel
Steghdhe 50 mm
PG: 230001 ISCO

Nasslauferpumpe 1-stufig, 230V
Q -0,5 m3/h. Forderdruck:

-5 kPa

PG: 163001 EMB

Schraubverbindung
DN 10.
PG: 0 neutral
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

4

BKP: 254.0

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

426.818.111

426.818.112

426.818.113

426.818.114

426.818.115

426.818.442

426.818.443

426.818.444

426.818.512

426.818.513

426.818.712

426.818.713

426.818.714

426.818.715

426.821.212

426.821.213

426.821.214

426.822.313

AF: 0 neutral

Schraubverbindung
DN 15.

Schraubverbindung
DN 20.

Schraubverbindung
DN 25.

Schraubverbindung
DN 32.

Pressverbindung
DN 15.

Pressverbindung
DN 20.

Pressverbindung
DN 25.

Klemmverbindung
DN 15.

Klemmverbindung
DN 20.

Verbindung mit I6sbarer
Verschraubung
DN 15.

Verbindung mit I6sbarer
Verschraubung
DN 20.

Verbindung mit I6sbarer
Verschraubung
DN 25.

Verbindung mit I6sbarer
Verschraubung
DN 32.

Rohrschelle, 2-teilig
mit Gummieinlage

DN 15

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle, 2-teilig
mit Gummieinlage

DN 20

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle, 2-teilig
mit Gummieinlage

DN 25

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 20

PG: 213001 HILTI
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg

15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

4

BKP: 254.0

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

426.822.313

426.822.314

426.822.315

426.823.112

426.823.113

426.823.114

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 25

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 32

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewindestange
an Decke

mit Gummieinlage

DN 15

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewindestange
an Decke

mit Gummieinlage

DN 20

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewindestange
an Decke

mit Gummieinlage

DN 25

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

10

12

St

St

St

St

St

St

254.0
254.0
254.0

Total Kalt- und Warmwasserleitungen
Rabatt auf Kalt- und Warmwasserleitungen.............covevvnvnnnns %
Total Kalt- und Warmwasserleitungen

254.3

427.311.115

427.311.116

427.311.117

427.311.121

427.312.115

Schmutzwasserleitungen

Rohr

56 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Rohr

63 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Rohr

75 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Rohr

110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Reduktion, zentrisch, kurz
56 mm

hdrlimann engineering ag CH-8608 Bubikon 055 253 26 30

15

Seite: 62



Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL
4

BKP: 254.3

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

427.312.115

427.312.321

427.312.322

427.313.114

427.313.115

427.313.116

427.313.117

427.313.121

427.313.235

427.313.236

427.314.115

427.315.441

427.315.442

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Reduktion, exzentrisch, kurz
110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Reduktion, exzentrisch, kurz
125 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen -45°

50 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen -45°

56 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen -45°

63 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen -45°

75 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen -45°

110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen mit langem Schenkel
Grad 46 bis 90. (1):

mm 56.

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen mit langem Schenkel
Grad 46 bis 90. (1):

mm 63.

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Abzweig -45°

56 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Reinigungssttick 90°

110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Reinigungssttick 90°

125 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg

15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

4

BKP: 254.3

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

R 427.315.971

427.321.112

427.321.113

427.321.114

427.321.116

427.322.314

427.322.336

427.323.112

427.323.113

427.323.116

427.323.132

427.323.133

427.323.136

427.324.112

Mauerkragen EPDM, 2
Spannbédnder aus Edelstahl

Rohr

56 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Rohr

63 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Rohr

75 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Rohr

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Reduktion exzentrisch, kurz

75 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Reduktion exzentrisch, lang

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -45°

56 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -45°

63 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -45°

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -90°

56 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -90°

63 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -90°

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Abzweig -45°
56 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

4

BKP: 254.3

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

427.324.112

427.324.113

427.324.116

427.324.156

427.324.456

427.324.616

427.326.116

427.331.512

427.332.138

427.332.514

427.332.544

427.332.545

427.334.222

427.341.121

AF: 1407 PE-S2

Abzweig -45°

63 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Abzweig -45°

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Abzweig -45°, red. -63 mm

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

bis 180°, Abgang versetzt.

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Parallelabzweig -45°

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Dehnungselement

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1403 PP

Anschlussstutzen

mit Verschraubung -2"

48 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen fir Wandklosett, 90°
110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Winkel mit Muffe fir
Geruchverschluss

56 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Winkel flr Geruchverschluss

56 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Winkel flr Geruchverschluss

63 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Trichter oval

48 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Langmuffe mit Dichtung
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

4

BKP: 254.3

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

427.341.121

427.341.215

427.341.216

427.341.221

427.341.315

427.341.316

427.341.317

427.341.321

427.341.322

427.342.356

427.343.341

427.635.135

427.651.215

427.651.621

AF: 1401 PE

Steckmuffe mit Dichtung
56 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Steckmuffe mit Dichtung
63 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Steckmuffe mit Dichtung
110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Elektromuffe

56 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE

Elektromuffe

63 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE

Elektromuffe

75 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE

Elektromuffe

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE

Elektromuffe

125 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE

Deckel

63 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Kupplung ohne Stitzring

nicht kraftschlissig

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 0 neutral

Bodenablauf waagrecht, leicht
mit hinterem Einlauf

mit eckigem Rahmen -200 mm
DN 100

PG: 190006 Geberit Varino
AF: 0 neutral

Aufsatzstiick.

Léange bis mm 150.

DN 100

PG: 190006 Geberit Varino

Tassenrand
flr Bitumen
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Projekt

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg

Datum 18.12.2015

Projekt-Nr.: 15502 Ausschreibung
D/94(V "15)VL BKP: 254.3
4
:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag
427.651.621 PG: 190006 Geberit Varino 1 St s
427.818.151 Kupplungsverbindung mit
Stutzring
DN 100 2 St e
427.818.213 Stumpfschweissverbindung
DN 50 2 St e
427.818.214 Stumpfschweissverbindung
DN 56 27 St e
427.818.215 Stumpfschweissverbindung
DN 60 26 St e
427.818.216 Stumpfschweissverbindung
DN 70 8 St
427.818.221 Stumpfschweissverbindung
DN 100 64 St e
427.818.222 Stumpfschweissverbindung
DN 125 4 St i
427.818.234 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 56 10 St e
427.818.235 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 60 15 St s
427.818.236 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 70 4 St e
427.818.241 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 100 7 T
427.818.242 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 125 4 St e
427.818.313 Verbindung mit Iésbarer
Verschraubung
DN 50 1 St e
427.818.414 Steckverbindung
DN 56 2 )
427.818.415 Steckverbindung
DN 60 2 )
427.818.421 Steckverbindung
DN 100 5 St
427.818.481 Grundleitungsanschluss
DN 100 4 St e
427.818.482 Grundleitungsanschluss
DN 125 )
427.821.213 Rohrschelle, leicht, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 50
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 4 St i
427.821.214 Rohrschelle, leicht, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 65
PG: 213001 HILTI
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg

15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

4

BKP: 254.3

:POS

Text

Vorausmass EH

Betrag

427.821.214

427.821.217

427.822.315

427.822.317

427.822.318

427.824.213

427.824.214

427.824.217

427.825.127

427.828.131

427.828.132

254.3
254.3
254.3

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle, leicht, 2-teilig
mit Gummieinlage

DN 100

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 70

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 100

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 125

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle hohenverstellbar
H -150 mm

DN 50

PG: 322001 PIPEX

AF: 0 neutral

Rohrschelle hohenverstellbar
H -150 mm

DN 65

PG: 322001 PIPEX

Rohrschelle hohenverstellbar
H -150 mm

DN 100

PG: 322001 PIPEX

Stultze flir Bodenwasserablauf
H bis OK Ablauf -500 mm

DN 100

PG: 190006 Geberit Varino

Aussparungsblock aus
Schaumstoff

Breite -250 mm, Lange -500 mm
Montage

PG: 0 neutral

AF: 0 neutral

Aussparungsblock aus
Schaumstoff

Breite -250 mm, Lange -500 mm
Demontage

Total Schmutzwasserleitungen
Rabatt auf Schmutzwasserleitungen
Total Schmutzwasserleitungen

12

10

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

%
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Projekt HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
Projekt-Nr.: 15502

Datum 18.12.2015
Ausschreibung

D/94(V " 15)VL
4

BKP: 254.4

:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag

254.4

427.311.117

427.311.118

427.311.121

427.312.321

427.313.117

427.313.118

427.313.121

427.314.118

427.315.441

427.321.115

427.321.116

427.323.115

427.323.116

Regenwasserleitungen

Rohr

75 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Rohr

90 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Rohr

110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Reduktion, exzentrisch, kurz
110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen -45°

75 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen -45°

90 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen -45°

110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Abzweig -45°

90 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Reinigungsstiick 90°

110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Rohr

90 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Rohr

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -45°

90 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2

Bogen -45°

110 mm

PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

4

BKP: 254.4

:POS

Text

Vorausmass EH

Preis

Betrag

427.332.177

427.332.178

427.341.118

427.341.217

427.818.148

427.818.151

427.818.216

427.818.218

427.818.221

427.818.236

427.818.238

427.818.241

427.818.416

427.818.418

427.818.481

427.822.316

427.822.317

Bogen mit Dammung, fir
Regenwassereinlauf, 88°
90 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Bogen mit Dadmmung, fir
Regenwassereinlauf, 88°
110 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Langmuffe mit Dichtung
90 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Steckmuffe mit Dichtung
75 mm

PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE

Kupplungsverbindung mit
Stutzring

DN 90

PG: 0 neutral

AF: 0 neutral

Kupplungsverbindung mit
Stutzring
DN 100

Stumpfschweissverbindung
DN 70

Stumpfschweissverbindung
DN 90

Stumpfschweissverbindung
DN 100

Heizwendel-Schweissverbindung
DN 70

Heizwendel-Schweissverbindung
DN 90

Heizwendel-Schweissverbindung
DN 100

Steckverbindung
DN 70

Steckverbindung
DN 90

Grundleitungsanschluss
DN 100

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte

mit Gummieinlage

DN 80

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle mit Gewinderohr,
2-Loch-Grundplatte
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/94(V " 15)VL

4

BKP: 254.4

:POS

Text

Vorausmass EH Preis Betrag

427.822.317

427.824.215

427.824.216

427.824.217

427.828.131

427.828.132

427.828.211

427.871.306

427.872.306

254.4
254.4
254.4

mit Gummieinlage

DN 100

PG: 213001 HILTI

AF: 1004 Stahl verzinkt

Rohrschelle hohenverstellbar
H -150 mm

DN 70

PG: 322001 PIPEX

AF: 0 neutral

Rohrschelle hohenverstellbar
H -150 mm

DN 80

PG: 322001 PIPEX

Rohrschelle hohenverstellbar
H -150 mm

DN 100

PG: 322001 PIPEX

Aussparungsblock aus
Schaumstoff

Breite -250 mm, Lange -500 mm
Montage

PG: 0 neutral

AF: 0 neutral

Aussparungsblock aus
Schaumstoff

Breite -250 mm, Lange -500 mm
Demontage

Aussparung aus Kunststoff
Schalungsbox bis 500 mm:
DN 50

PG: 346001 Schenk

AF: 0 neutral

Tragschale, verzinkt, lackiert
DN 80

PG: 0 neutral

AF: 0 neutral

Tragschalenbefest, Kunststoff
DN 80

PG: 361001 Mupro

AF: 0 neutral

Total Regenwasserleitungen
Rabatt auf Regenwasserleitungen
Total Regenwasserleitungen

19 St

20 M e e

20 St L

........................... %

255.1

R 495.382.121

R 495.382.122

Dammungen Kaltwasser

PIR-Schalen mit PVC-Umhillung
per m

Dammstarke 30 mm

Bis DN 20

PIR-Schalen mit PVC-Umhillung
per m
Dammstarke 30 mm
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Projekt

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg

Datum 18.12.2015

Projekt-Nr.: 15502 Ausschreibung
D/15(V "15)VL BKP: 255.1
4
:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag
R 495.382.122 DN 25-32 13 M e
R 495.387.231 Dammschlauch geschlitzt, per m
Dammstarke 11-15 mm
DN 15-20 4 M e
R 495.387.631 Dammschlauch geschlitzt, per
Etage
Dammstarke 11-15 mm
DN 15-20 1
255.1 Total Dammungen Kaltwasser e
255.1 Rabatt auf Dammungen Kaltwasser ... B PP
255.1 Total Dammungen Kaltwasser .
255.2 Dammungen Warmwaser
R 495.382.141 PIR-Schalen mit PVC-Umhillung
per m
Dammstdrke 50 mm
Bis DN 20 2 o
R 495.382.142 PIR-Schalen mit PVC-Umhillung
per m
Dammstdrke 50 mm
DN 25-32 22 M s s
R 495.382.143 PIR-Schalen mit PVC-Umhillung
per m
Dammstdrke 50 mm
DN 40-50 72+
R 495.387.262 Dammschlauch geschlitzt, per m
Dammstarke 26-30
DN 25-32 2 o
R 495.387.662 Dammschlauch geschlitzt, per
Etage
Dammstarke 26-30 mm
DN 25-32 )
255.2 Total Dammungen Warmwaser e
255.2 Rabatt auf Dammungen Warmwaser — ....ciiiiiiiiiiiininennns Q0 s e
255.2 Total Dammungen Warmwaser e
255.4 Dammungen Schmutzwasser
R 497.411.117 Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff
Dammstarke -6 mm
DN 50 10 M e e
R 497.411.118 Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff
Dammstarke -6 mm
DN 65 20 M i e
R 497.411.122 Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

D/15(V " 15)VL
4

BKP: 255.4

:POS

Text

Vorausmass EH Preis Betrag

R 497.411.122

R 497.411.578

R 497.411.582

R 497.421.115

R 497.421.215

R 497.431.677

R 497.431.678

R 497.431.682

255.4
255.4
255.4

Dammstarke -6 mm
DN 100

Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff mit hohem
Wiederstand gegen
Wasserdampfdiffusion
Dammstarke 16-20 mm

DN 65

Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff mit hohem
Wiederstand gegen
Wasserdampfdiffusion
Dammstarke 16-20 mm

DN 100

Schaumstoff-Schallddmmung,
Ausfiihrung schwer

Leitungen

DN 100

PG: 190016 Geberit Dammungen
AF: 1750 Bleifrei

Schaumstoff-Schalldéammung,
Ausfiihrung schwer

Bogen -45°

DN 100

PG: 190016 Geberit Dammungen
AF: 1750 Bleifrei

Schaumstoff
Selbstkleb. Bandbreite 70 mm
DN 50

Schaumstoff
Selbstkleb. Bandbreite 70 mm
DN 65

Schaumstoff

Selbstkleb. Bandbreite 70 mm
DN 100

Total Dammungen Schmutzwasser

Rabatt auf Dammungen Schmutzwasser
Total Dammungen Schmutzwasser

15 M s e

255.5

R 497.313.121

R 497.313.122

R 497.411.578

Dammungen Regenwasser

Hartschaumschalen mit verz.
Draht befestigt. Umhullung aus
Hart-PVC.

Rohre

DN 80

Hartschaumschalen mit verz.
Draht befestigt. Umhllung aus
Hart-PVC.

Rohre

DN 100

Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
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Projekt
Projekt-Nr.:

HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
15502

Datum 18.12.2015

Ausschreibung

D/15(V " 15)VL
4

BKP: 255.5

:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag

497.411.578

497.411.581

497.411.582

497.431.631

497.431.632

255.5
255.5
255.5

Schaumstoff mit hohem
Wiederstand gegen
Wasserdampfdiffusion
Dammstarke 16-20 mm
DN 65

Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff mit hohem
Wiederstand gegen
Wasserdampfdiffusion
Dammstarke 16-20 mm

DN 80

Dammschlauch ungeschlitzt aus
geschlossenzelligem
Schaumstoff mit hohem
Wiederstand gegen
Wasserdampfdiffusion
Dammstarke 16-20 mm

DN 100

Schaumstoff
Bandbreite 100 mm
DN 80

Schaumstoff

Bandbreite 100 mm
DN 100

Total Dammungen Regenwasser

Rabatt auf Dammungen Regenwasser

Total Dammungen Regenwasser

52

15

%

256.1

495.221.213

495.224.838

495.224.852

495.226.126

495.226.223

495.226.224

495.226.271

Elemente Lieferung + Montage

Element, Waschtisch
Bauhdhe bis 1200 mm
PG: 190012 Geberit Duofix

Armaturen-Platte
Flr Mischbatterie
PG: 190012 Geberit Duofix

Tragerplatte
Far Griffe, Sitz, Haltesysteme
PG: 190012 Geberit Duofix

Montageschiene
PG: 190012 Geberit Duofix

Stander-Profile
Bauhohe bis 3000 mm
PG: 190012 Geberit Duofix

Stdnder-Profile
Bauhohe bis 4000 mm
PG: 190012 Geberit Duofix

Fussstiutzen
PG: 190012 Geberit Duofix
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Projekt HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg Datum 18.12.2015
Projekt-Nr.: 15502 Ausschreibung

D/15(V "15)VL BKP: 256.1
4

:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag

R 495.226.321 Montagewinkel

PG: 190012 Geberit Duofix 4 St e

R 495.228.752 Damm- und Trennstreifen
PG: 190012 Geberit Duofix 52 M i
256.1 Total Elemente Lieferung + Montage e
256.1 Rabatt auf Elemente Lieferung + Montage ...........ccoovivvninnnns Q0 i e
256.1 Total Elemente Lieferung + Montage @~ L
4 TotalEFHRechts
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Projekt HEA Wohnen Buro Axanova Uetliburg
Projekt-Nr.: 15502 Ausschreibung

Datum 18.12.2015

Zusammenstellung nach Objektgliederung, BKP
1 Allgemein
251.0 Lieferung Sanitdrapparate
251.1 Montage Sanitarapparate
254.1 Kaltwasserleitungen
255.1 Dammungen Kaltwasser
Biirogebdude
251.0 Lieferung Sanitarapparate
251.1 Montage Sanitarapparate
254.0 Kalt- und Warmwasserleitungen
254.3 Schmutzwasserleitungen
254.4 Regenwasserleitungen
255.1 Dammungen Kaltwasser
255.2 Dammungen Warmwaser
255.4 Dammungen Schmutzwasser
255.5 Dammungen Regenwasser
256.1 Elemente Lieferung + Montage
EFH Mitte
251.0 Lieferung Sanitarapparate
251.1 Montage Sanitarapparate
254.0 Kalt- und Warmwasserleitungen
254.3 Schmutzwasserleitungen
254.4 Regenwasserleitungen
255.1 Dammungen Kaltwasser
255.2 Dammungen Warmwaser
255.4 Dammungen Schmutzwasser
255.5 Dammungen Regenwasser
256.1 Elemente Lieferung + Montage
EFH Rechts
251.0 Lieferung Sanitdrapparate
251.1 Montage Sanitarapparate
254.0 Kalt- und Warmwasserleitungen

254.3 Schmutzwasserleitungen
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254 .4 Regenwasserleitungen
255.1 Dammungen Kaltwasser
255.2 Dammungen Warmwaser
255.4 Dammungen Schmutzwasser
255.5 Dammungen Regenwasser

256.1 Elemente Lieferung + Montage

Total e

Konditionen

Bezeichnung Eingabesumme Revidiert
Brutto s
Rabatt Q0 i e

Skonto O e e,

Zwischentotal 1 s

MWST 8.00 % iviviiiiiiiiiis

Netto e e,
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