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Planer : hürlimann engineering ag Telefon : +41 (55) 253 26 30
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� Pauschalpreis Brutto ...................................... Fr. Brutto ......................................  Fr.

� Globalpreis Rabatt  ........% ...................................... Fr. Rabatt  ........% ......................................  Fr.

� Ausmass Zwischentotal ...................................... Fr. Zwischentotal ......................................  Fr.

� Festpreis Skonto ........% ...................................... Fr. Skonto ........% ......................................  Fr.

Zwischentotal ...................................... Fr. Zwischentotal ......................................  Fr.

bis: ............................ MWSt  + 8.0% ...................................... Fr. MWSt  + 8.0% ......................................  Fr.
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Die Offerteingabe erfolgt mittels Preiszusammenstellung, Fabrikateliste, Kap. 5 Angaben des Unternehmers 

und Deckblatt. Der Unternehmer bestätigt, an der Submission keine Aenderungen vorgenommen zu haben.

Der Unternehmer verpflichtet sich vor Vertragsabschluss die komplette Submission ausgefüllt abzugeben.

Ort / Datum : Stempel / Unterschrift :

..............,...........................

..................................................
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2. Allgemeine Bedingungen des Bauherrn  
 
 
 Inhalt: 
 
 
 2.1 Allgemeine Bedingungen des Bauherrn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Objektbezogene Angaben und Bestimmungen

1. Bauleitung:

Anweisungen auf der Baustelle dürfen nur vom zuständigen Bauleiter/Architekten entgegengenommen werden.

2. Regiearbeiten:

Regiearbeiten dürfen nur mit Absprache der Bauleitung ausgeführt werden. Der Rapport muss innert 3 Tagen bei der Bauleitung zur 
Gegenzeichnung vorliegen. Es müssen dabei die genauen Kosten des einzelnen Rapportes ersichtlich sein. Werden diese Bedingungen nicht 
eingehalten so werden die Kosten nur unter Vorbehalt ausbezahlt. Für allfällige Regiearbeiten gelten die gleichen Konditionen wie im 
Werkvertrag (Arbeits- und Materialaufwand).
Kaderstunden (w. z.B. Bauführer, Polier, Chefmonteur und Vorarbeiter) dürfen nicht in Rechnung gestellt werden, es sei denn, dies arbeiten 
tatsächlich manuell mit.
Poliere, Vorarbeitern, Facharbeiter und Handlanger müssen ihren Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden. Die Bauleitung behält sich vor, 
Regiestunden-Rechnungen abzulehnen, nach welchen höher bezahlte Arbeiter für einfache  Arbeiten eingesetzt werden.

3. Zahlungen:

Zahlungen werden wie folgt vergütet:
- bis 80 % während der Bauausführung und nach Arbeitsfortschritt (Akonto)
- 90 % bei Erhalt der Schlussrechnung ohne Garantieschein
- 100 % bei Erhalt des gültigen Garantiescheines, der Revisionspläne und der Schlussrechnung, unterzeichnet durch den Unternehmer.
- Abweichende Zahlungsbedingungen sind dem Vertrag beizulegen. 

4. Garantieleistungen:

2 Jahre ab Hausbezug mit Bank- oder Versicherungsgarantieschein. Der Versicherungsbeginn ist immer ab dem Hausbezug (Fertigstellung 
Haus).
Garantieempfänger ist die Bauherrschaft
Das genaue Datum des Garantiebeginnes kann bei der Bauleitung nachgefragt werden.
Ansonsten gelten die Garantiebestimmungen gemäss SIA 118

5. Rechnungsstellung:

Alle Rechnungen sind immer auf den Namen der Bauherrschaft auszustellen. 
Die Rechnungen sind zur Kontrolle an die Bauleitung zu senden.

6. Pauschalen / Akkord oder Zusatzarbeiten:

In den Arbeiten ist die Mehrwertsteuer immer enthalten. 
Ist eine Pauschale vereinbart, akzeptiert der Unternehmer damit auch das Vorausmass. Sämtlichen Nebenarbeiten die zur fachgerechten 
Ausführung gehören, sind in dieser Pauschale ebenfalls inbegriffen, dies gilt auch wenn diese im Vertrag nicht speziell aufgeführt wurden.
Werden von der Bauherrschaft zusätzliche Arbeiten gewünscht, so sind diese noch zu offerieren und dürfen erst nach deren Zusage ausgeführt 
werden. Für Zusatzarbeiten gelten dieselben Konditionen wie im Vertrag festgehalten.

7. Termine:

Das Ihnen zugestellte Terminprogramm ist verbindlich. Allfällige Terminänderungen werden durch die Bauleitung mitgeteilt.

8. Ordnung auf der Baustelle:

Jeder Unternehmer ist für seinen Abfall selbst verantwortlich. Ist auf der Baustelle keine Mulde vorhanden, muss der Unternehmer seinen 
Abfall selber entsorgen. Die Baustelle ist immer gereinigt zu verlassen. Wurde die Baustelle nicht sauber verlassen, so kann die Bauleitung 
einem Drittunternehmer den Auftrag für die Reinigung erteilen und die entstandenen Kosten werden der Rechnung des Verursachers in Abzug 
gebracht.

9. Beizug von Dritten:

Die Vergabe der Arbeit an einen Unterakkordanten bedarf der Genehmigung durch die Bauleitung. Die Haftung der Unterakkordanten bleibt 
aber auf jeden Fall beim vertragsabschliessenden Unternehmer. Es ist der Bauleitung vorbehalten, den Unterakkordanten direkt zu bezahlen. 
Entsprechend würde die  Werkvertragssumme reduziert.

10. Baupläne:
Der Unternehmer hat bei Unklarheiten in den Plänen die Bauleitung vor der Ausführung bzw. Montage um Auskunft bei der Bauleitung 
nachzufragen.
Der Unternehmer verpflichtet sich, die während der Bauzeit erfolgten Änderungen auf den Plänen und Details laufend als Grundlage für die 
Revisionspläne nachzutragen.

11. Geltungsbereich:
Sofern diese objektbezogenen Angaben und Bestimmungen den allgemeinen Vertragsbestimmungen des 
Unternehmers/Handwerkers/Lieferanten widersprechen, gelten die objektbezogenen Angaben und Bestimmungen des Architekten/Bauherrn.
Wo nichts anders bestimmt gilt die SIA 118.
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3. Allgemeine Bedingungen des Planers 
 
 3.1 Grundlagen 
 
 Für vorliegendes Projekt gilt in nachstehender Reihenfolge: 
 
 3.1.1 Die zwingenden Gesetze und Vorschriften der eidgenössischen 

 und kantonalen Behörden sowie der zuständigen Werke und Instanzen mit allen Ergänzungen und 
Änderungen. 

 
3.1.2 Die allgem. Bedingungen für Werkverträge der Bauherrn. 
 
3.1.3 Die vorliegenden Bedingungen des Haustechnik-Planers für Angebot und Ausführung. 
 
3.1.4 Das Angebot, bzw. der Werkvertrag mit den nachstehenden Anlagebeschreibungen und 

Leistungsverzeichnissen sowie die Projekt- und späteren Ausführungspläne des Haustechnik-Planers. 
 
3.1.5 Die einschlägigen Normen des SIA. 
 
3.1.6 Die Normen, Richtlinien, Empfehlungen, Regeln und Leitsätze weiterer Fachorganisationen (SWKI 

VSHL SBHI SSIV SVGW). 
 
3.1.7 Bedingungen des Unternehmers oder Lieferanten sofern sie im Werkvertrag ausdrücklich als gültig 

erklärt werden. 
 
3.1.8 Die dispositiven Artikel des schweizerischen Obligationenrecht (OR). 
 
Die vorstehende Reihenfolge ist insbesondere dann verbindlich, wenn sich verschiedene Grundlagen 
widersprechen sollten; in diesem Falle gehen die früher aufgeführten den späteren vor. 

 
 3.2 Submission 
 

 3.2.1 Umfang 
 Das Ausmass in der Submission entspricht dem Projekt. 
 
3.2.2 Projektpläne 
 Die Projektpläne liegen beim Haustechnik-Planer nach telefonischer Voranmeldung zur Einsicht auf. 
 
3.2.3 Mengenänderungen 
 Änderungen der Menge der einzelnen Pos. haben keine Ände-rung der Positions-Preise oder der 

Einheitspreise zur Folge.  
 
3.2.4 Losaufteilung 
 Es ist dem Bauherrn vorbehalten, den Auftrag in verschiedene Lose aufzuteilen. Eine Vergabe in Lose 

an verschiedene Unter-nehmer hat keine Änderung der Positions- oder Einheitspreise zur Folge. 
 
3.2.4 Etappierung 
 Es ist dem Bauherrn vorbehalten, das Bauvorhaben nur teilweise zu realisieren und nur die 

entsprechenden Pos. zu vergeben. Dies hat keine Änderung der Positions-  oder Einheitspreise zur 
Folge. 

 
3.2.5 Apparate und Materialwahl 
 Die Bauherrschaft behält sich vor, Änderungen in der Wahl der Apparate und Materialien vorzunehmen. 
 
3.2.6 Textauslegung 
 Bei Unklarheiten oder Zweifel über die Interpretation der Sub-mission ist der Unternehmer berechtigt 

und verpflichtet, den Text vor der Offerteingabe mit dem Projektverfasser zu bereinigen und zu 
definieren. 

 Erhebt der Unternehmer keine Einsprache, so gilt die Auffassung des Haustechnik-Planers. 
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 3.3 Nachträge 
 

 3.3.1 Werkvertragsänderungen 
 Änderungen am Werkvertrag bedürfen der schriftlichen Form. 
 
 Bei Änderungen (Mehr- oder Minderpreise) gilt: 
 
3.3.2 Kalkulation Nachträge 
 Nachtragsofferten sind auf gleicher Kalkulationsbasis wie die Submission zu erstellen, adressiert an den 

Bauherrn, zu senden an den Haustechnik - Planer. 
 
3.3.3 Bereitschaftserklärung 
 Der Unternehmer erklärt sich bereit, auf Verlangen des Haustechnik-Planers demselben alle 

notwendigen Kalkulationsunterlagen vorzulegen. 
 
3.3.4 Konditionen Nachträge 
 Es gelten die gleichen Konditionen wie im Hauptauftrag, wie: 
 - Abgebot 
 - Rabatt 
 - Skonto 
 
3.3.5 Bestellung Nachträge 
 Vor Arbeitsausführung der Nachträge müssen diese durch den  Bauherrn oder dessen Vertreter bestellt 

werden. Führt der Un-ternehmer Nachträge ohne Auftrag aus, gehen diese zu Lasten des 
Unternehmers. 

 
3.3.6 Nachführen im Leistungsnachweis 
 Die Nachträge müssen durch den Unternehmer im Leistungsnachweis nachgeführt werden. 
 

 

 3.4 Regiearbeiten 
 
  Für die Ausführung von Regiearbeiten gilt: 
 

 3.4.1 Anmelden Regie-Arbeiten 
 Regiearbeiten müssen dem Haustechnik-Planer mit nachstehenden Angaben angemeldet werden: 
 
 - Grund für die Regiearbeit 
 - Umfang 
 - ca. Regiesumme (+/- 20%)  
 - Verursacher 
 - Ausführungstermin 
 
3.4.2 Konditionen Regie-Rechnungen 
 Es gelten die Ansätze und Konditionen gem. Pos. 5.4 
 
3.4.3 Bestellung Regiearbeiten 
 Vor Arbeitsbeginn der Regiearbeiten müssen diese durch den Bauherrn oder dessen Vertreter bestellt 

werden. Führt der Unternehmer Regiearbeiten ohne Auftrag aus, gehen diese zu Lasten des 
Unternehmers. 

 
3.4.4 Visum Regierapporte 
 Die Regierapporte müssen dem Haustechnik-Planer zweimal wöchentlich zur Kontrolle und Unterschrift 

vorgelegt werden. 
 
3.4.5 Verfall Regierapporte 
 Regierapporte die älter als 7 Tage sind, werden nicht mehr akzeptiert. 
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 3.5 Zahlungsbedingungen 
 

 3.5.1 Allgemeines 
 Für die Vergütung der Leistungen des Unternehmers sollen nach Möglichkeit entweder Einheitspreise, 

Globalpreise oder Pauschalpreise vereinbart werden. 
 
 Sind Arbeitsaufwand oder Kosten grösser als beim Vertrags-abschluss vorgesehen, so hat der 

Unternehmer kein Recht auf Erhöhung des vereinbarten Einheits- Global- oder Pauschal-preises; 
andererseits kann er diesen Preis auch dann verlangen, wenn seine Leistung weniger Arbeit oder 
weniger Kosten erfordert als vorgesehen (OR Art. 373 Abs. 1 und 3). 

 
 Eine zusätzliche Vergütung steht dem Unternehmer jedoch bei besonderen Verhältnissen zu, soweit 

dies die SIA 118 Art. 58-61 vorsehen. Für Einheits- Globalpreise gelten ausserdem die Bestimmungen 
über die Teuerungsabrechnung (SIA 118 Art. 39 Abs. 3, Art. 40 Abs.3, Art. 64 ff.). 

 
 
 Je nach Definition auf dem Submissionsdeckblatt gilt: 
 
3.5.2 Einheitspreis 
 Der Einheitspreis bestimmt die Vergütung für eine einzelnelne Leistung, die im Leistungsverzeichnis als 

besondere Position vorgesehen ist. Er wird je Mengeneinheit festgesetzt, so dass sich die für die 
Leistung geschuldete Vergütung nach der festgestellten Menge ergibt. Im Leistungsverzeichnis ist die 
zu jeder Leistung gehörende Menge aufgeführt, wie sie der Bauherr zur Zeit der Ausschreibung 
erwartet. 

 
 Die auf Grund des Einheitspreises berechnete Vergütung bildet das Entgelt für die gesamte 

vertragsgemässe Ausführung der Leistung, mit Einschluss des ordentlichen Unterhaltes bis zur 
Abnahme. Falls nichts anderes vereinbart ist, sind auch alle Nebenleistungen eingeschlossen, wie 
Hilfsarbeiten, Transporte, Aufbewahrung, Unterhalt und Bewachung der Geräte, Maschinen und 
dergleichen. 

 
 Für Leistungen zu Einheitspreisen gelten die Bestimmungen über die Teuerungsabrechnung. 
 
 Bei Einheitspreisvergabe müssen die einzelnen Einheitspreise durch den Unternehmer in der 

Submission ausgewiesen werden. 
 
 
3.5.3 Globalpreis 
 Ein Globalpreis kann für eine einzelne Leistung, für einen Werkteil oder für das gesamte Werk des 

Unternehmers vereinbart werden. Er besteht in einem festen Geldbetrag; für die geschuldete Vergütung 
wird nicht auf die Menge abgestellt. 

 
 Globalpreise sollen nur auf Grund vollständiger und klarer Unterlagen (detaillierte Baubeschreibung, 

Pläne und dergleichenvereinbart werden. Der Unternehmer prüft allfällige Mengenangaben in den 
Ausschreibungsunterlagen auf ihre Übereinstimmung mit den Plänen. 

 
 Für Leistungen zu Globalpreisen gelten die Bestimmungen über die Teuerungsabrechnung. 
 
3.5.4 Pauschalpreis 
 Der Pauschalpreis unterscheidet sich vom Globalpreis einzig dadurch, dass die Bestimmungen über die 

Teuerungsabrechnung nicht anzuwenden sind. 
 
 Pauschalpreise sollen nur auf Grund vollständiger und klarer Unterlagen (detaillierte Baubeschreibung, 

Pläne und dergleichen) vereinbart werden. Der Unternehmer prüft allfällige Mengenangaben in den 
Ausschreibungsunterlagen auf ihre Übereinstimmung mit den Plänen. 

 
3.5.5 Unterlieferanten Rechnungen 
 In jedem Fall erbringt der Unternehmer, auf Verlangen, den Nachweis, dass er sämtlichen 

Verpflichtungen gegenüber seinen Lieferanten und Subunternehmer nachgekommen ist und diese 
folglich keinen Anspruch auf einen provisorischen oder definitiven Eintrag des Bauhandwerkerpfandes 
im Grundbuch haben. 

 Die Bauherrschaft ist bis zum Vorliegen dieses Nachweises von jeglicher Zahlung der Akonto- oder 
Schluss-Rechnung befreit. Die Zahlungsfrist ist unterbrochen. 
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 3.6 Akonto-Zahlungen 
 

 3.6.1 Abschlusszahlungen 
 Der Unternehmer hat Anspruch auf monatliche Abschlagszahlungen (Akonto-Zahlung). 
 
3.6.2 Zahlungbegehren 
 Der Unternehmer macht den Anspruch mit einem Zahlungsbegehren geltend. 
 
3.6.3 Akonto-Rechnung 
 Jedes Zahlungsbegehren ist folgendermassen abgefasst und gegliedert: 
 
 - Adressat:   Bauherr 
 
 - senden an:   Haustechnik-Planer 
 
 - Werkvertragssumme 
 
 - Nachtragssumme 
 
 - Anlagesumme 
 
 - Baustand 
 
 - ./. Garantierückbehalt gem. SIA 118 
 
 - ./. bereits verrechnete Akonto-Zahlungen  
 
 - Akonto-Rechnungsbetrag 
 
 
3.6.4 Leistungsnachweis 
 Jedem Zahlungsbegehren ist ein detaillierter, nachvollziehbarer Leistungsnachweis beizulegen. 
 
 
3.6.5 Garantie-Rückbehalt 
 
 3.6.5.1 Akontozahlungen 
   bis Fr. 300'000.-- Leistungswert 10% v. Baustand 
   ab  Fr. 300'000.-- Leistungswert   5% v. Baustand 
   mindestens aber Fr. 30'000.-- 
 
 3.6.5.2 Vorauszahlungen 
   Vorauszahlungen, sofern vereinbart, werden nur 
   gegen Sicherstellung geleistet. 
   Als Sicherheit gilt eine Solidarbürgschaft einer 
   erstklassigen Schweizer Bank, in Höhe des Zah- 
   lungsgesuches, fällig bei er ersten Anzeige ohne  
   Recht auf Einrede seitens des Unternehmers. 

 
 3.7 Personal 
 

 3.7.1 Qualifikation 
 Der Unternehmer verpflichtet sich, nur qualifiziertes, geschultes Fachpersonal zur Ausführung der ihm 

übertragenen Arbeiten einzusetzen. 
 
3.7.2 Anstand und Sitten 
 Der Unternehmer stellt sicher, dass durch sein Personal der Anstand und die Sitten auf der Baustelle 

gewahrt werden. 
 
3.7.3 Wegweisung 
 Der Bauherr und dessen Vertreter (Architekt, Bauführer, Haustechnik-Planer) behält sich vor, Personal 

von der Baustelle zu weisen und durch den Unternehmer ersetzen zu lassen. 
 
3.7.4 Arbeitsbewilligung 
 Der Unternehmer ist alleine dafür verantwortlich, dass das durch ihn eingesetzte Personal im Besitz 

einer gültigen Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung ist. Für den Bauherrn, die Bauleitung sowie für den 
Haustechnik-Planer besteht keine diesbezügliche Kontrollpflicht. 

 
3.7.5 SUVA / AHV 
 Der Unternehmer hat sämtliches Personal bei der SUVA / AHV/ etc. angemeldet und rechnet mit diesen 

direkt ab. Er erbringt auf Verlangen den entsprechenden Nachweis 
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3.8 Ordnung auf der Baustelle 
 

 3.8.1 Allgemein 
 Vom Baumeister werden Pissoir und Abortanlagen erstellt, welche allen auf der Baustelle beschäftigten 

Arbeitern zur Verfügung stehen. Jeder Unternehmer ist für die Einhaltung einer einwandfreien Ordnung 
und Reinlichkeit seiner Angestellten und Arbeiter im Bau, auf dem gesamten Areal und in der den 
Umgebung verantwortlich. Abfälle, Verpackungen u.s.w. von Arbeitern des Unternehmers sind täglich 
wegzuschaffen. Personal des Unternehmers, das sich auf der Baustelle ungebührlich benimmt, den 
Anweisungen der Bauleitung nicht Folge leistet oder übertragene Arbeiten nicht dem Verlangen der 
Bauleitung oder des Haustechnik-Planers entsprechend ausführt, kann von letzteren sofort vom Platze 
gewiesen werden. 

 
3.8.2 Abfälle 
 Abführen und Entsorgen von Verpackungsmaterial und Abfällen. 
 
3.8.3 Rücktransport Restmaterial und Werkzeug 
 Rücktransport nicht mehr benötigter Restmaterialien, Werkzeuge und Maschinen. 
 
3.8.4 Arbeitsplatz 
 Aufräumen des Arbeitsplatzes täglich. 
 
3.8.5 Magazin 
 Ordnung in den Magazinen. 
 
3.8.6 Vorschriften 
 Im Weiteren sind die Vorschriften der Feuerpolizei, SUVA, kant. Gebäudeversicherung zu beachten. 
 
3.8.7 Bauseitiges Wegräumen 
 Bei Zuwiderhandlung wird die Baustelle bauseits aufgeräumt und dem Fehlbaren belastet. 

 
 3.9 Bauabzüge 
 

 Gemäss den allgemeinen Bedingungen des Bauherrn, GU oder Architekten. 
 Wenn unter Position 2 nicht spezifiziert, gilt: 
 Baureklametafel    200.-- 
 Baureinigung    0.2% 
 Baustrom u. Wasser   0.3% 
 Bauwesenversicherung   0.3% 
 Bauschäden, deren Verursacher 
 nicht eruiert werden kann   0.5% 

 
 3.11 Abnahme / Übergabe 
 
 Gegenstand der Abname kann das vollendete Werk sein oder, falls sich aus dem Werkvertrag nicht etwas 

anderes ergibt, auch ein in sich geschlossener vollendeter Werkteil. 
 Mit der Abnahme ist das Werk (oder der Werkteil) abgeliefert. Es geht in die Obhut des Bauherrn über; dieser 

trägt fortan die Gefahr. Sowohl Garantie- als auch die Verjährungsfrist für Mängelrechte des Bauherrn beginnen 
zu laufen. 

 
 

3.11.1 Vorabnahmen 
 Für später nicht mehr zugängliche Anlageteile wie: 
 
 - Steigschächte 
 - Kanalisation 
 - Bodenheizungen 
 - etc. , werden Vorabnahmen durchgeführt.  
 
 Diese haben keinen Abnahmecharakter, dass heisst es ist lediglich eine Vorprüfung im Sinne einer 

Sichtkontrolle. Das Werk resp. die Werkteile bleiben in der Obhut des Unterneh-mers und dieser trägt 
die Gefahr. 

 
3.11.2 Anzeige der Werkvollendung 
 Der Unternehmer leitet die Abnahmen dadurch ein, dass er dem Haustechnik-Planer die Vollendung 

des Werkes oder eines in sich geschlossenen Werkteils anzeigt. Die Anzeige erfolgt schriftlich. 
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3.11.3 Abnahme 
 Auf die Anzeige hin wird das Werk (oder der Werkteil) von der Bauleitung und dem Haustechnik-

Planer gemeinsam mit dem Unternehmer innert Monatsfrist geprüft. Der Unternehmer nimmt an der 
Prüfung teil und gibt die erforderlichen Auskünfte. Die Bauleitung kann Belastungsproben und andere 
Prüfungen anordnen. 

 
 Für grössere Anlagen wird die Abnahme in verschiedene Phasen unterteilt: 
 
 - Mängelaufnahme / -Kontrolle 
 
 - Vorprüfung / Vorabnahme 
 
 - integrierte Tests 
 
 - Abnahme Werk 
 

Gem. SIA 118 Art. 157 gilt nur die Abnahme Werk als Abnahme. 
 
 
3.11.4 Unterlagen für die Abnahme 
 Der Unternehmer bereitet nachstehende Unterlagen für die Abnahme vor: 
 
 - Protokolle der Vorabnahmen 
 
 - Protokolle der Druckproben 
 
 - Protokolle der Inbetriebsetzung / Einregulierung 
 
 - KRW Betriebsprobeprotokoll 
 
 - Betriebs- und Wartungsanleitung 
 
 - Revisionspläne und -schema 
 
 - Abnahmeprotokoll SWKI 88-1 
 
 - Revidierte Mängelliste 

 
 3.12 Leistungen des Unternehmers 

 
3.12.1 Technische Bearbeitung 
 Gemäss Matrix 4. Aufgabenteilung Planer/Unternehmer 
 Position Unternehmer. 
 
3.12.2 Materialreservation 
 Der Unternehmer reserviert Materialien und Komponenten rechtzeitig, dass die Termine unter Pos. 10 

Termine eingehalten werden können. Er macht den Haustechnik-Planer frühzeitig auf kritische 
Liefertermine aufmerksam, so dass die genauen Apparatespezifikationen und die Bestellungen vorge-
zogen werden können. 

 
3.12.3 In den Werkpreis eingerechnet ist: 
 -  Sämtliche zu einer kompletten, wartungsfreundlichen und betriebsbereiten Anlage gehörenden 

 Materialien, Dienstleistungen und Montagearbeiten, auch wenn diese nicht explizit in der 
 Spezifikation aufgeführt sind, jedoch sinngemäss dazugehören. 

 - Die Reisekosten, Spesen, Zulagen und Sozialleistungen etc. des Montage- und Technischen 
 Personals. 

 - Die Mehrwertsteuer. 
 - Das Inbetriebnehmen und Einregulieren der betriebsbereiten Anlagen sowie Probebetrieb, 

 technische Abnahme mit den dazugehörenden Mess- und Abnahmeprotokollen (nach SWKI 
 oder gleichwertigen Unterlagen 3fach). Instruktion des Bedienungspersonals und Übergabe an 
 die Bauherrschaft. 

 
3.12.4 Materialeinkauf 
 Der Materialeinkauf ist nur aufgrund genehmigter Installations- und Ausführungspläne zuverlässig und 

nicht aufgrund des vorliegenden Leistungsverzeichnisses. 
  
3.12.5 Änderungen Ausführungspläne 
 Änderungen an den Ausführungsunterlagen dürfen nur mit Zustimmung des Haustechnik-Planers 

vorgenommen werden. 
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3.12.6 Montagevorschriften 
 Alle Leitungs- und Apparatemontagen haben nach den Weisungen der entsprechenden 

Herstellerfirma zu erfolgen. Wo nötig, hat der Unternehmer seine Montagegruppe durch 
Fabrikvertreter instruieren zu lassen. 

 
3.12.7 Befestigungen 
 Die Befestigungstechnik für alle Apparate und Leitungen sind nach den Normen des Schallschutzes 

SIA 181 auszuführen. Für H-L-K-S-E darf nur ein Fabrikat verwendet werden. Befestigungen am 
Boden werden mit Klebanker und 1.4301 Gewindebolzen ausgeführt. Der Haustechnik-Planer 
bestimmt das Fabrikat der Befestigungstechnik. 

 
3.12.8 Sicherheitsvorschriften 
 Die Einhaltung der brandchenbezogenen SUVA-Sicher-heitsmassnahmen ist Sache des 

Unternehmers. 
 
3.12.9 Schützen der Anlage 
 Empfindliche Armaturen usw. sind während der Druckprobe und evtl. während der Rohmontage durch 

Passstücke zu ersetzen. 
  
3.12.10 Schützen gegen Frost 
 Alle Anlageteile sind vom Unternehmer gegen Frost zu schützen. Frostschutzmittel dürfen nur mit 

ausdrücklicher Zustimmung des Haustechnik-Planers in die Leitungsnetze eingefüllt werden. 
 
3.12.11 Leitungen 
 Die eingelegten Leitungen müssen so verlegt werden, dass sie durch Bohrungen in den Decken nicht 

beschädigt werden können. (Pex Leitungen an oberer Armierung befestigen, Ablaufleitungen 
markieren). 

 
3.12.12 Einlagen 
 Vorstehende Nägel, Schrauben etc. der Einlegerohrschellen müssen decken- und wandbündig 

entfernt (abgeschnitten) werden und mit Rostschutzfarbe behandelt werden. 
 
3.12.13 Verpakungsmaterial und Abfälle 
 Die Entsorgung von Verpackungs- und Abfallmaterial hat durch den Unternehmer gemäss 

Abfallverordnung der Gemeinde zu erfolgen. 
 
3.12.14 Anlageverantwortung 
 Der Unternehmer ist verantwortlich für die richtig Montage, Behandlung, Inbetriebsetzung und 

Instruktion der von ihm zu liefernden Apparate und Anlageteile. Die Sicherheitsvorkehrungen für die 
von ihm zu montierenden Apparate und Anlageteile bis zur Abnahme derselben durch die Bauherr-
schaft sind ausschliesslich Sache des Unternehmers. 

 
3.12.15 Nachführen der Ausführungspläne 
 Der Unternehmer verpflichtet sich, die Ausführungspläne und Schema laufend zu korrigieren und 

nach Beendigung der Arbeiten an den Haustechnik-Planer zurückzugeben. Bei Nichtbeachtung dieser 
Vorschrift kann die Bauleitung die Pläne auf Kosten des Unternehmers revidieren lassen. 
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4 Aufgabenteilung Haustechnik - Planer / Unternehmer

Wird erbracht durch:

Architekt Ingenieur Unternehmer

Projekt ���� ��������

Projektpläne ���� ��������

Ausschreibung ���� ���� ��������

Ausführung:

Koordination ���� ���� ����������������

Aussparungspläne ���� ���� ����������������

Einlegepläne ���� ��������

Ausführungsberechnung ���� ��������

Bewilligungen 				 
�
�
�
�

Montagepläne ���� ���� ��������

Detail- und Werkstattpläne ���� ��������

Anlagebeschrieb �������� ����

Funktionsbeschrieb �������� ����

Elektroschema ���� ��������

Baubegleitung ��������

Inbetriebsetzung ���� ������������

Einregulieren ���� ������������

Schlussphase:

Schlusskontrolle �������� ����

Abnahmen ���� �������� ����

Betriebs- und Wartungsanleitung ���� ����

Revisionspläne ���� ���� ����������������

Schlussrechnung ���� ���� ����

Legende:

���� Ausführung ���� Informationskopie

���� Kontrolle ���� Umsetzen

���� Verantwortung 				 Vorabklärung

���� Mitarbeit 



 Eingabe

���� Liefern der Angaben ���� Visum

���� Bereitstellen der Unterlagen ���� Rechnen / Ausfüllen
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5. Angaben des Unternehmers 
 
 Inhalt: 
 
 
 5.1 Angaben des Unternehmers 
 
 5.2 Beschäftigtes Personal 
 
 5.3 Personaleinsatz 
 
 5.4 Gesamtarbeitsvertrag 
 
 5.5 Regieansätze 
 
 5.6 Versicherung 
 
 5.7 Allfällige Vorbehalte 
 
 5.8 Verkehr Unternehmer - Bauherrschaft 
 
 5.9 Garantie 
 
 5.10 Schlussbestimmungen 
 
 5.11 Referenzen 
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5. Angaben des Unternehmers 
 
 5.1 Firmenspezifikation 
 

Firmenname:  ............................................ 
 
Zusatz:  ............................................ 
 
Strasse:  ............................................ 
 
PLZ / Ort:  ........ ................................. 
 
Telefon:  ............................................ 
 
Fax:   ............................................ 
 
Gesellschaftsform: ............................................ 
 
 

 5.2 Personal 
 
Der Unternehmer beschäftigt dauernd nachstehendes Personal: 
 
Büro:   eigenes  Subunter- 
   Personal  nehmer     
 
Techniker  ...............  ................. 
 
Zeichner  ...............  ................. 
 
Lehrlinge  ...............  ................. 
 
Montage: 
 
Chefmonteure ...............  ................. 
 
baul. Monteure ...............  ................. 
 
A-Monteure  ...............  ................. 
 
B-Monteure  ...............  ................. 
 
Helfer   ...............  ................. 
 
Lehrlinge  ...............  ................. 
   _______  ________ 
Total 
   =======  ======== 
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 5.3 Berufsverbände 
 
Der Unternehmer ist nachstehenden Berufsverbindungen angeschlossen und hält die entsprechenden 
Empfehlungen, Richtlinien und Normen ein: 

 
 
.......................................................................... 
 
.......................................................................... 
 
 (genaue Bezeichnung, nicht nur Abkürzungen) 

 
 5.4 Gesamtarbeitsvertrag 

 
Der Unternehmer ist dem Gesamtarbeitsvertrag "Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Heizungs-, Klima-, 
Lüftungs-, Spenglerei- und Sanitärinstallationsgewerbe" angeschlossen und hält den GAV 1990/93 ein. 
 

 o ja o nein 
 

 5.5 Regieansätze 
Regiearbeiten werden mit nachstehenden Ansätzen verrechnet: 

 
5.5.1 technisches Büro 
  

 Geschäftsleiter:  ............ Fr./h 
 
 Ingenieur:   ............ Fr./h 
 
 Techniker:   ............ Fr./h 
 
 Zeichner:   ............ Fr./h 
 
 Lehrling 3. + 4. Lehrjahr: ............ Fr./h 
 
 Lehrling 1. + 2. Lehrjahr: ............ Fr./h 
 
 CAD inkl. Zeichner:  ............ Fr./h 
 
5.5.2 Montage 
  

 Chefmonteur:  ............ Fr./h 
 
 bauleitender Monteur: ............ Fr./h 
 
 A-Monteur:   ............ Fr./h 
 
 B-Monteur:   ............ Fr./h 
 
 Helfer:    ............ Fr./h 
 
 Lehrling 3. + 4. Lehrjahr: ............ Fr./h 
 
 Lehrling 1. + 2. Lehrjahr: ............ Fr./h 
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5.5.3 Service / IBS 
 

 Serviceleiter: ............ Fr./h 
 
 Servicetechniker: ............ Fr./h 
 
 Servicemonteur: ............ Fr./h 
 
 Lehrling 3. + 4. Lehrjahr: ............ Fr./h 
 
 Werkstattwagen ............ Fr./h 
 
 Werkstattwagen ............ Fr./km 
 
 Servicewagen ............ Fr./h 
 
 Servicewagen ............ Fr./km 
 
5.5.4 Zulagen 
  

 Mittagszulagen:  ............ Fr./Stk. 
 
 Tageszulagen:  ............ Fr./Stk. 
 
5.5.5 Rabatt 
 Der Unternehmer gewährt auf alle Regiearbeiten folgende Rabatte und Skonti: 
 

 o  generell unabhängig der Regiesumme 
 
 Rabatt ......%  Skonto ......% 
 
 o  Staffelrabatt gemäss VSHL Verbands-Tarif 
 
 bis 5'000.-- Fr.          = ...... % Rabatt 
 
 für den 5'000.-- Fr. übersteigenden Betrag bis  10'000.-- Fr. = ...... % Rabatt 
 
 für den 10'000.-- Fr. übersteigenden Betrag bis  15'000.-- Fr. = ...... % Rabatt 
 
 für den 15'000.-- Fr. übersteigenden Betrag bis  20'000.-- Fr. = ...... % Rabatt 
 
 für den 20'000.-- Fr. übersteigenden Betrag bis  25'000.-- Fr. = ...... % Rabatt 
 
 für den 25'000.-- Fr. übersteigenden Betrag bis  30'000.-- Fr. = ...... % Rabatt 
 
 Skonto = ........% 
 
 
5.5.6 Überzeitzuschläge 
 Überzeitzuschläge können nur geltend gemacht werden, wenn die Überzeitarbeit durch den Bauherrn, 

die Bauleitung oder den Haustechnik-Planer angeordnet wurden. 
 Demzufolge erhält der Unternehmer keine Zuschläge, wenn er infolge selbstverschuldeter Verzögerung 

Überzeit anordnen muss. Das Einholen von Überzeitbewilligungen bei der zuständi-gen Behörde und 
das Entrichten allfälliger Gebühren ist Sache des Unternehmers. Für den Fall, dass kantonale 
Arbeitsgesetze oder örtliche Gesamtarbeitsverträge spezielle Überzeitregelun-gen umfassen, sind diese 
separat aufzuführen. Auf spätere For-derungen kann nicht mehr eingetreten werden. 
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 Zuschläge für Überzeitarbeiten für obige Stundensätze: 
 
 .....% für die Zeit von  18.00 bis 20.00 Uhr 
 .....% für die Zeit von  20.00 bis 06.00 Uhr 
 .....% für Samstagarbeit 06.00 bis 18.00 Uhr 
 .....% für Sonntagarbeit  
 
 

5.6 Haftplichtversicherung 
 

Der Unternehmer erklährt, für seine zivilrechtliche Haftung durch eine Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten 
(Personen- / Sachschaden) für folgende Leistungen versichert zu sein: 

 
 Versicherung: ......................................... 
 
 Versicherungssummen: 
 
 pro Person    Fr.   .............................. 
 
 pro Schadenereignis   Fr.   .............................. 
 
 Max. Leistung pro Schaden   Fr.   .............................. 
 

 
5.7 Allfällige Vorbehalte 
 
 Allfällige Vorbehalte über vorgeschriebene Ausführungsarten, Materialien, Ausführungstermine, Ausmasse oder 

nachweise usw. hat der Unternehmer mit der Eingabe des Devis mit separatem Schreiben geltend zu machen. 
Der Unternehmer haftet für die im Arbeitsbeschrieb vorgeschriebene Ausführungs-art unter Berücksichtigung 
allfällig angezeigter Vorbehalte. 

 
5. 8 Verkehr Unternehmer - Bauherrschaft 
 
 Der Verkehr zwischen Unternehmer und Bauherrschaft erfolgt ausschliesslich über den Haustechnik-Planer. 

Auskünfte irgend-welcher Art erteilt allein die Bauleitung. 

 
5.9 Garantie 
 
 Die Garantie-Gewährung beginnt mit dem Tag der schriftlich protokollierten Abnahme durch die Bauleitung, 

gemäss den Bestimmungen der SIA. 
 
 Die Garantie beträgt: 12 Monate für rotierende und bewegliche Teile wie Motoren, 
  elektrische Apparate e.t.c. 
  24 Monate für alle übrigen Anlageteile, Materialien, Leistungen 
  und Arbeiten. 

 
5.10 Schlussbestimmungen 
 
 Mit der Einreichung der Offerte bescheinigt der Unternehmer, von allen Bestimmungen, Vorschriften, 

Vorbemerkungen, Plan- und Submissionsunterlagen u.s.w. Kenntnis genommen zu haben, so dass ihm die 
Besonderheiten der Arbeiten bekannt sind. 

 
Datum:  Der Unternehmer 
 
 
......................  .............................................. 
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6. Bauseitige Leistungen 
 zu Lasten des Bestellers 

 
 6.1 Allgemeine Arbeiten und Leistungen 
 
  - Stellen eines trockenen und verschliessbaren Werkstatt-Raumes. 
 
  - Stellen eines trockenen und verschliessbaren Lager-Raumes. 
 
  - zur Verfügung stellen von Strom und Wasser. 
 
 
 
 6.2 Bauarbeiten 
 
  - Sämtliche Maurer-, Schreiner-, Gipser-, Maler-, Deckenbauer-, Glaser-,  
    Stahl- und Betonarbeiten. 
 
  - Alle für die Kanal- und Leitungsführung erforderlichen Aussparungen,  
    Kernbohrungen und Durchbrüche. 
 
  - Abdichten der Aussparungen. 
 
  - Fertiganstrich von sichtbaren Anlageteilen wie Rohrleitungen, Heizkörper 
    Kanäle, Luftauslässe u.s.w.. 
 
  - Kontrolle der Baukonstruktion durch den Bauphysiker und evt. notw. Massnahmen. 
 
 
 6.6 Elektro Installationen 
 
  - Alle elektrischen Leitungen und Anschlüsse wie Hauptzuleitung zu den Schalt- 
    schränken, externe Verdrahtung und Verrohrung für Kraft- und Steuerstrom 
    zwischen Elektro-Tableau und den Verbrauchern und Regelapparaten. 
 
  - Kontrolle der elektrischen Verdrahtung. 
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7. Technische Grundlagen 
 
 
 Inhalt: 
 
 
 7.1 Klimadaten 
 
 7.2 U-Werte 
 
 7.3 Wärmebrücken 
 
 7.4 Raumtemperaturen 
 
 7.5 Luftmengen 
 
 7.6 Leistungen 
 
 7.7 Fremdenergien 
 
 7.8 Normen und Richtlinen 
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7. Technische Grundlagen 
 
7.1 Klimadaten 
 
 Ort:     8738 Uetliburg 
 
 Messstation:    St. Gallen 
 
 Bauart:    Massivbau 
 
 tiefste Aussentemperatur:  - 10° C    für Raumheizung 
 
 Windklasse:    II 
 
 kritische Windrichtung:  E 
 
 Gebäudelage:   frei 
 
 Aussenluft gem. Sia 382/1:  AUL 1 
 
 Raumluft Wohnen gem. Sia 382/1: RAL 3 
 
 Abluft Wohnen gem. Sia 382/1:  ABL 1 
 
 
 
7.2 U – Werte gem. Nachweis v. .............. 
 
 Flachdach 0.15 W/m2K 

 Terrasse 0.19 W/m2K 

 AW Erdreich 0.15 W/m2K 

 IW UG 0.24 W/m2K 

 Aussenwand 0.14 W/m2K 

 Boden BH 8 PUR 0.24 W/m2K 

 Boden BH 16 PUR 0.20 W/m2K 

 Innenwand UG 0.32 W/m2K 

 Aussentüre 2.00 W/m2K 

 Fenster UF 0.80 W/m2K 
  KG 0.60 W/m2K 
  KR 1.10 W/m2K  
  g 0.45 %  
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7.3 Wärmebrücken gem. Nachweis v. .............. 
 
 Kragplattenanschl. Balkon 0.12 W/mK 

 Dachrand gedämmt 0.04 W/mK 

 Massivwandanschl. UG 0.20 W/mK 

 Massivwand EG 0.07 W/mK 

 Fensteranschlag 0.10 W/mK 

 Lamellenstoren 0.22 W/mK 

 
7.4 Raumtemperaturen 
  Winter Sommer 

  Temp. / Feuchte Temp. / Feuchte 

 Bürohaus Links 

Keller    unbeheizt 

Treppenhaus   nicht aktiv beheizt 

Archiv    nicht aktiv beheizt 

 Korridor 20°C 

 Büro 20°C 

 Materialraum 20°C 

 Empfangsraum 20°C 

 WC 22°C 

 Besprechung 20°C 

 Aufenthaltsraum 20°C 

 Bad 22°C 

  

Einfamilienhaus Mitte/Rechts 

Keller    unbeheizt 

 Bad 22°C 

 Wohnzimmer 20°C 

 Zimmer 20°C 

 Reduit 20°C 

 Estrich 20°C 

 Ankleide    20°C 
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7.5 Luftmengen 
 

    Mittelwert 
Abluftströme pro Wohnung installiert 1 h 24 h 

  [m3/h] [m3/h] [m3/h] 

Bad   60 30 5 

WC   60 10 5 

Küche   120 50 20 

     

 
 
7.6 Leistungen 
 
 

 Bürohaus  13.0 kW 
 
 Einfamilienhaus mitte 10.0 kW 
 
 Einfamilienhaus rechts 10.0 kW 
 
 
7.7 Fremdenergien / Systemtemperaturen 
 
 
  Heizung:  Vorlauf  35°C 
     Rücklauf  27°C 
 
  Brauchwarmwasser:  60°C 
 
 Es stehen folgende Energien zur Verfügung: 
 
  Strom:  1 x 230 V  Ph/N/E 
 
     3 x 400 V    3 x Ph/N/E 
 
  Wasser:  ab der Wasserversorgung der Gemeinde 
 
     Vordruck ca. 6 bar 
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7.8  Normen und Richtlinen 
 

 

SIA 118 allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten 2013
SIA 118-380 allgemeine Bedingungen für Gebäudetechnik 2007
SIA 180 Wärme und Feuchteschutz im Hochbau 2014
SIA 181 Schallschutz im Hochbau 2006
SIA 190 Kanalisation 2000
SIA 380/1 Thermische Energie im Hochbau 2009
SIA 380/3 Wärmedämmung von Leitungen und Kanälen 1990
SIA 380/4 Elektrische Energie im Hochbau 2006
SIA 381/2 Klimadaten zu 380/1 Energie im Hochbau 1988
SIA 381/3 Heizgradtage der Schweiz 1982
SIA 382/1 Lüftungs- und Klimaanlagen 2014
SIA 382/2 Klimatisierte Gebäude Leistungs- und Energiebedarf 2011
SIA 384.201 Berechnung der Norm-Heizlast 2005
SIA 384/3 Heizungsanlagen in Gebäuden 2013
SIA 384/6 Erdwärmesonden 2010
SIA 385/1 Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäuden 2011
SIA 385/2 Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäuden Gesamtanforderung 2015
SIA 410 Kenzeichnung von Installationen im Gebäude 1986
SIA 410/1/2 Kenzeichnung von Installationen im Gebäude 1981
SIA D 0170 Thermische Energie im Hochbau 2007
SIA D 0208 Berechnung der Norm-Heizlast nach SIA 384.201 2005
SIA 2001 Wärmedämmstoffe 2009
SIA 2021 Gebäude mit hohem Glasanteil Behaglichkeit 2004
SIA 2023 Lüftung in Wohnbauten 2004
SIA 2024 Standart-Nutzungsbedingungen Energie- u. Gebäudetechnik 2006
SIA 2026 Effizienter Einsatz von Trinkwasser in Gebäuden 2003
SIA 2028 Klimadaten für Bauphysik, Energie- und Gebäudetechnik 2010
SIA 2031 Energieausweis für Gebäude 2009
SIA 2032 Graue Energie von Gebäuden 2010
SIA 2044 Klimatisierte Gebäude Standart-Berechnung 2011

SWKI 88 Abnahmeprotokolle
SWKI 85-1 Lüftungsanlagen in Hallenbädern
SWKI 91-1 Be- und Entlüftung von Heizräumen 1997
SWKI 96-1 Lüftungsanlagen für Fahrzeug-Einstellhallen 1997
SWKI VA 102-01 Raumlufttechnische Anlagen in Gastwirtschaftsbetrieben 2009
SWKI VA 104-01 Hygiene- Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen 2006
SWKI 96-3 Speicher
SWKI 97-1 Wasserbeschaffenheit für Heizung- und Kälteanlagen

SVGW G1d Gasleitsätze 2012
SVGW G3 Richtlinien für Gasheizungen grösser 70 kW 2002
SVGW W3d Leitsätze für die Erstellung von Trinkwasserinstallationen 2013

SN 592 000:2012 Liegenschaftenentwässerung 2012

Kanton Zürich Wärmedämmvorschriften der Baudirektion 2009
Kanton Zürich Besondere Bauverordnung I (BBV I) 2008
Kanton Zürich Luftreinhaltung Teimassnahmenplan Feuerungen 2005
Kanton Zürich Emissions- und Abgasverlustgrenzwerte im Kt Zürich 2005
BAFU Empfehlung über die Mindesthöhe von Kaminen 2013
Kanton Zürich Energiegesetz Kanton Zürich (EnG) 2005
Kanton Zürich Energieverordnung Kanton Zürich (EnV) 2003
Bund Energiegesetz des Bundes (EnG-CH) 2004
Bund Energieverordnung des Bundes (EnV-CH) 2004



Wohn.- Bürogebäude “Axanova” www.hlks.ch hürlimann engineering ag 
8738 Uetliburg  Industrie & Gewerbepark 
Haustechnikanlagen  Wändhüslen 

  8608 Bubikon 

Seite : 25 

8. Anlagebeschrieb 
 
240 Heizungsanlage 
 
 
241.1 Prov. Bauheizung pro Haus 
 
 Installation einer Prov. Bauheizung mittels Mobiler Heizzentrale. Heizzentrale mit 

Sicherheitstankanlage für autarken Betrieb.  
Erschliessung der Heizungsanlage mittels Schläuche (ca. 30m). 
 
Die Austrocknung der Unterlagsböden erfolgt nach Anweisung des 
Unterlagsbodenlieferanten. 
 

 
242.1 Erdsonden - Wärmepumpe monovalent pro Haus 
 
 Es wird eine Wärmepumpe monovalent installiert. Als Wärmequelle 
 dient Erdwärme. 
  
 Erdsonde: 
 Die Verdampfungswärme wird dem Erdreich mittels Erdsonde(n) entzogen. Die 

Erdsonden und Erschliessungsleitungen werden zur Frostsicherung mit einem 
biologischabbaubaren und ungiftigen Wasser - Glykol - Gemisch gefüllt. 

 
 Wärmepumpe: 
 Der Verdampfer, Kondensator, Verdichter und Einspritzventil sind als Einheit 

zusammengebaut und mit CU-Röhren entsprechend verbunden. 
 Die Leistungsregulierung ist auf der Maschine aufgebaut. 
 Die Wärmepumpe ist gegen Hoch- und Niederdruck abgesichert. 
 
 Kondensator: 
 Mit dem Kondensator wird die Heizenergie ans Heizungsnetz abgegeben. 
 
 Speicher: 
 Zur Erhöhung der Lauf- und Standzeiten wird ein technischer Speicher installiert. 
 
 
 Funktion: 
 
 Durch den Aussenfühler wird die Anlage in Betrieb gesetzt. 
 
 Die Speichersolltemperatur wird nach Aussentemperatur geschoben 
 
 Ab der Speicherregulierung wird die Wärmepumpe zu- und weggeschalten. 
 
 Die Leistungsregulierung erfolgt durch die Rücklauftemperatur  
 geschoben nach Aussentemperatur. 
 
 Die Maschine ist wiederanlaufverzögert. 
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242.2 Brauchwarmwassererwärmung 
 
 Die Brauchwarmwassererwärmung erfolgt ganzjährig durch die Heizungsanlage. 

Die einzelnen BWW - Bezüger werden durch die Sanitärverteilung erschlossen. 
 
 
243.1 Gruppe Raumheizung  
 
 Ab der Wärmeerzeugung wird eine Gruppe Bodenheizung installiert. Die 

Vorlaufsolltemperatur wird nach Aussentemperatur geschoben und auf diesen 
Wert reguliert. Um Uebertemperaturen zu vermeiden, wird ein Sicherheits-
thermostet eingesetzt. In den einzelnen Wohnungen werden Bodenheizungs-
verteilkasten, mit Absperrungen, Regulierventilen, Entlüftung und Entleerungen 
installiert. Die einzelnen Verteiler werden im 2-Rohr-System erschlossen. Die 
verschiedenen Räume werden ab Verteilkasten einzel erschlossen und sind 
separat absperr- und regulierbar. 

 
 Die Haupträume, Zimmer und Wohnen werden mit einer selbsttätigen 

Raumtemperaturregulierung ausgerüstet. 
 
 
243.2 Sommerkühlung 
 
 Im Sommer wird über die Bodenheizung dem Gebäude Energie entzogen. Mit 

dem Erdwärmesondenkreis wird über einen Plattentauscher der 
Bodenheizungskreis gekühlt. Die Raumthermostaten werden zu diesem Zweck 
abgestellt (Antriebe stromlos offen). Der Sommerkühlung sind auf Grund der 
zulässigen Oberflächentemperatur des Bodens (Behaglichkeit und unterschreiten 
des Taupunkts) Grenzen gesetzt. 
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244 Lüftungsanlagen 
 
 
244.1 Unterniveau Garage 
 
 Für die Unterniveau-Garage ist eine mechanische Lüftungsanlage erforderlich: 
 
 - Zuluft  1’000 m3/h  
 
 - Fortluft  1’000 m3/h 
 

 
 Zuluft: 
 
 Zuluft Kanal in der Unterniveaugarage. Zuluft mittels Kanal und Gitter an der 

Decke in der Garage geführt. 
Die Zuluft wird zu 100% an der Decke eingeblasen.  

 Der Ventilator wird mit einer Keilriemenüberwachung ausgerüstet. 
 Die Aussenluft wird direkt an der Fassade mit Wetterschutzgitter gefasst. 
 
 Fortluft: 
 
 Abluft Kanal in der Unterniveaugarage. Abluft über Gitter und Stichkanal. 
 Querlüftung, 50% der Luftmenge wird direkt über dem Boden abgesaugt.  
 Der Ventilator wird mit einer Keilriemenüberwachung ausgerüstet. 
 Der Fortluftkamin wird im Bürohaus im Schacht mit Brandschutzisolation hoch bis 

über Dach geführt. 
 

 
 Steuerung: 
 

- Die Steuerung erfolgt über Tür und Lichtkontakt nachlaufverzögert. 
- Via Schaltuhr zur perjodischen lüftung der Garage. 

 

Garage

Tor / Licht
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244.2  fensterlose Kellerräume 
 
 Die fensterlosen Kellerräume werden mechanisch entlüftet. Die Ersatzluft strömt 

durch 1 cm hohe Türschlitze (unten) aus den umliegenden Räumen nach. 
 Die Steuerung erfolgt via Lichtsschalter nachlaufverzögert. Der Ventilator wird 

mittels Zeitmodul perjodisch zur Raumdurchspühlung eingeschaltet. 
 
 - Zuluft    -- m3/h  
 
 - Fortluft  60 m3/h 
 

244.3 Küchenabluft EFH / Büro 
 
 Ablufthaube mit eingebauter Rückschlagklappe und Ventilator, Lieferung durch 

Küchenbauer. 
 Die Küchenabluft wird mit verz. Spirorohren über Dach geführt. Ueber Dach wird 

ein Abluftregenhut montiert. In Kalträumen wird der Abluftkanal isoliert. In anderen 
Brandabschnitten wird der Abluftkanal in entsprechenden feuer-festen Schächten 
installiert oder mit einer entsprechenden Brandschutz-isolation versehen oder in 
der Decke eingelegt. Anschluss an die Ablufthaube durch den Küchenbauer. 

 
244.4 innenliegende WC Büro 
 
 Die innenliegenden WC und werden mechanisch entlüftet. Die Ersatzluft strömt 

durch 1 cm hohe Türschlitze (unten) aus den umliegenden Räumen nach. 
 Die notwendige Heizleistung zur Erwärmung der nachströmenden Ersatzluft wird 

auf die umliegenden Räume verteilt. 
 Die Steuerung erfolgt via Lichtsschalter nachlaufverzögert. 
 
 - Zuluft    -- m3/h  
 
 - Fortluft  60 m3/h 
 
244.5 Lift 
 
 Der Liftschacht und Liftmaschinenraum wird natürlich entlüftet. Die Ersatzluft  

strömt durch Ueberströmöffnungen aus den Maschinenraum nach. 
 Die Steuerung erfolgt via Raumthermostat. 
 
244.6 Cheminée Zuluft Büro 
 
 Die Verbrennungsluft wird den bauseits gelieferten Cheminée direkt zugeführt. 
 Zuluftkanal (Spirorohr) vom Dach her bis ins Erdgeschoss 
 
  Zuluft im bauseitigen Schacht 1 x ∅ 250 mm. Ueber Dach wird ein Abluftregenhut 

montiert 
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250 Sanitäre Anlagen 
 

 Allgemein 
  

Beim vorliegenden Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau von 1 Bürobau 
links, 1x Einfamilienhaus mitte und 1x Einfamilienhaus rechts. 
Schallschutzanforderung nach SIA 181 erhöhte Anforderung. 
Entwässerungskonzept durch Architekt. 

 
251 Allgemeine Sanitärapparate 
 

2510 Lieferung 
 

Die Apparateauswahl erfolgte bei der Firma: 
 
BR Bauhandel AG (Richner) 
Eichwiesstrasse 2 
8640 Rapperswil-Jona 
Tel. 055 221 11 11 
Fax 055 221 11 20 
 
Diese Apparateauswahl gilt lediglich als Richtlinie. Die Apparate und Garnituren 
werden später durch die Bauherrschaft definitiv bestimmt. 
 

2511 Transport und Montage 
 

Transport aller vorgenannten Apparate und Garnituren inkl. aller erforderlichen 
Werkzeuge und Materialien auf die Baustelle.  
Rücktransport der Werkzeuge und der nicht gebrauchten Materialien nach 
beendigter Montage. 
Einmalige Montage aller beschriebenen Apparate und Garnituren.  
Schlagen und Bohren der erforderlichen Dübellöcher in Wand und Bodenplatten, 
samt Liefern und versetzen aller Dübel- und Befestigungsmaterialien.  
Einregulieren der fertig erstellten Anlage und Übergabe an die Bauherrschaft. 
 
 

252 Spezielle Sanitärapparate 
 
Keine  

 
 
253       Ver- und Entsorgungsapparate 

 
Keine  
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254  Leitungen 
 

2540 Kalt- und Warmwasserleitungen 
 

Disposition  
 
Die Hauszuleitung bis und mit Absperrorgan unmittelbar bei der Hauseinführung 
wird durch die Wasserversorgung erstellt (Liefergrenze Hauptabsperrventil). Im 
Technikraum befindet sich pro Haus eine Verteilbatterie mit Wasserzähler 
(Lieferung/Montage Wasserversorgung).  
 
Erstellen der kompletten Kaltwasserleitungen, abgenommen nach dem 
Hauptabsperrventil und über eine 4-teilige Verteilbatterie an der Decke des 
Kellergeschosses  zu den Steigzonen und Verbraucherstellen im Untergeschoss 
geführt. Die einzelnen Wohnungen/Büros werden ab den Steigleitungen 
erschlossen. Ab dem Verteilkasten und UP-Verteiler werden die einzelnen 
Apparate im PEX –System erschlossen. Jede Wohnung ist einzeln abstellbar. 
 
Schlauchventile via Pex an Sanitärbatterie jeweils für Bürohaus UG 2x Garage 
Netzdruck, EG jeweils für alle Häuser EG 2x Netzdruck und UG 1x Abwartraum 
Niederdruck via Steigleitung Kaltwasser. 
 

 Erstellen der kompletten Warmwasserleitungen. Abgenommen an den bauseits 
durch die Heizungsfirma gelieferten Warmwasserspeicher. Verteilung an der 
Untergeschossdecke zu den Steigzonen und Verbraucherstellen im 
Untergeschoss. Die einzelnen Wohnungen werden ab den Steigleitungen 
erschlossen. Ab dem Verteilkasten und P-vErteiler werden die einzelnen 
Apparate im PEX –System erschlossen. Jede Wohnung ist einzeln abstellbar. 
Die auftretenden Wärmeverluste im Leitungsnetz werden via Zirkulationsleitung 
im System Rohr an Rohr ersetzt. Vor dem Warmwasserspeicher wird eine 
Umwälzpumpe mit Zeitschaltuhr eingebaut. 
 

Ausführung 
 
Der offen montierten Verteilleitungen in Chromstahlröhren Pressfitting-System.  
Die Apparateanschlussleitungen in VPE Kunststoffrohren.  
Sämtliche Armaturen-; Fittings-, Dichtungs- und Befestigungsmaterialien sind 
inbegriffen.  
 
Die Befestigungstechnik für alle Leitungen sind nach den Normen des 
Schallschutzes SIA 181 auszuführen. Dämmungen oder Überdeckungen von 
Leitungsinstallationen dürfen erst nach bestandener Druckprüfung und Abnahme 
durch die zuständigen Instanzen vorgenommen werden.  
 
Die Leitungen werden den Leitsätzen entsprechen dimensioniert, und 
fachgemäss montiert und gut durchgespült. Es dürfen nur vom SVGW 
zugelassene Materialien verwendet werden. Für Installationen, die nicht nach 
den Leitsätzen (W3d Ausgabe 2000) ausgeführt werden, haftet der 
Unternehmer vollumfänglich. 
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2543 Schmutzwasserleitungen 
 
Disposition 
 
Erstellen der kompletten Schmutzwasserleitungen. Bei den Entwässerungs-
gegenständen abgenommen zur bauseitigen Kanalisation geführt. 
 
Die Anschlussleitungen werden teilweise in der Betondecke eingelegt. 
Die Kanalisation wird im UG mittels Fallstränge an die bauseitige Kanalisation 
angeschlossen. 
 
Die Apparate im UG werden direkt an die bauseitige Kanalisation angeschlossen. 
 
Vor dem Kanalisationsanschluss wird jeweils ein Putzstück zur Reinigung der 
Kanalisation eingebaut. Die Entlüftungsleitungen werden zur einwandfreien Be- 
und Entlüftung bis über Dach geführt. Dacheinfassungen bauseits.   
 
Apparateanschlüsse  im UG in Kunststoffrohren PE. Fallleitungen und eingelegte 
Schmutzwasserleitungen sowie die Apparateanschlussleitungen in den 
Wohngeschossen in Schallschutzrohren (z.B. PE-Silent) inkl. allen Formstücken, 
Dichtungs- und Befestigungsmaterialien. 
 
Die Befestigungstechnik für alle Leitungen sind nach den Normen des 
Schallschutzes SIA 181 erhöhte Anforderung auszuführen.  
 
Die Anlagen werden nach der Norm SN 592 000, Ausgabe 2012 
„Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung“ 
[Empfehlung Schweiz] geplant und ausgeführt. 
Es dürfen nur vom VSA zugelassene Materialien verwendet werden. Für 
Installationen, die nicht nach den gültigen Abwasser Normen SN 592 000 
Ausgabe 2012 ausgeführt werden, haftet der Unternehmer vollumfänglich. 
 
 

2544 Regenwasserwasserleitungen 
 
Dachentwässerung 
 
Erstellen der kompletten Flachdachenentwässerungsleitungen. 
Bei den bauseitig montierten Einläufen abgenommen in der Decke eingelegt  und 
via Schacht / Falleitung oder offen an Fassade, teilweise in die Betondecke 
eingelegt, im Untergeschoss zur bauseitigen Kanalisation geführt. 
 
Sitzplatzentwässerung 
 
Erstellen der kompletten Sitzplatzentwässerungsleitungen. 
Bei den bauseitig montierten Einläufen abgenommen und teilweise in die 
Betondecke eingelegt und via Schacht / Falleitung oder offen an Fassade, 
teilweise in die Betondecke eingelegt, im Untergeschoss zur bauseitigen 
Kanalisation geführt. 
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Die Anschlussleitungen sämtlicher Einläufe sind in der Betondecke eingelegt. 
 

Im Untergeschoss wird jeweils wo zugänglich ein Putzstück zur Reinigung der 
Sammelleitungen eingebaut. 
Die Liefergrenze der Regenwasserleitungen beim Anschluss an die bauseitige 
Kanalisation ist die Bodenplatte. Dichtungseinsätze bauseits. 
 
Ausführung 
 
Fallleitung im UG in Kunststoffrohren PE. Fallleitungen und eingelegte 
Regenwasserleitungen in den Wohngeschossen in Schallschutzrohren (z.B. PE-
Silent) inkl. allen Formstücken, Dichtungs- und Befestigungsmaterialien. 
 
Die Befestigungstechnik für alle Leitungen sind nach den Normen des 
Schallschutzes SIA 181 erhöhte Anforderung auszuführen.  
 
Die Anlagen werden nach der Norm SN 592 000, Ausgabe 2012 
„Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung“ 
[Empfehlung Schweiz] geplant und ausgeführt. 
Es dürfen nur vom VSA zugelassene Materialien verwendet werden. Für 
Installationen, die nicht nach den gültigen Abwasser Normen SN 592 000 
Ausgabe 2012 ausgeführt werden, haftet der Unternehmer vollumfänglich. 
 
 

255      Dämmungen 
 

2551 Kaltwasserleitungen 
 
Dämmungen der  offen montierten Kaltwasserleitungen mit PIR-Schalen 
und PVC-Mantel gegen Schwitzwasserbildung.  
Bogen abgeglättet und formschön bandagiert. PIR FCKW  frei  abgedämmt. 
In Steigschächten verlegte Leitungen werden mit Armaflex – Schlauch  isoliert, 
Stösse sauber verklebt. 
 
Allgemeine Schallschutzmassnahmen 
Sämtliche Leitungen müssen so abgedämmt werden, dass sie nirgends mit dem 
Baukörper in Berührung kommen. Sämtliche Rohrleitungen sind gegenüber dem 
Baukörper mittels schalldämmender Materialien abzudämmen. 

 
 
2552 Warmwasserleitungen 
 
 Dämmungen der offen montierten Warmwasserleitungen mit PIR-Schalen und 

PVC – Mantel gegen Wärmeverluste. Bogen abgeglättet und formschön 
bandagiert. 
In Steigschächten verlegte Leitungen werden mit Armaflex – Schlauch isoliert, 
Stösse sauber verklebt. 
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Allgemeine Schallschutzmassnahmen 
Sämtliche Leitungen müssen so abgedämmt werden, dass sie nirgends mit dem 
Baukörper in Berührung kommen. Sämtliche Rohrleitungen sind gegenüber dem 
Baukörper mittels schalldämmender Materialien abzudämmen. 

 
 
2554 Schmutzwasserleitungen 

 
Sämtliche einbetonierte, eingemauerte oder in Leitungsschächten geführte 
Leitungen müssen mit Geberit – Dämmschlauch isoliert werden (Körperschall – 
Entkopplung) 
 
Formstücke, die in der Ausführung SILENT nicht erhältlich sind (z.B. 
Kugelabzweiger) sind mit Geberit-Isol zu isolieren.  
 
Dämmungen der Entlüftungsleitungen in den obersten Geschossen mit 
Armaflex – Schlauch 9 mm gegen Schwitzwasser.  

 
 
2555 Regenwasserleitungen 

 

Isolieren der eingelegten Regenwasserleitungen mit  Armaflex – Schlauch 19 
mm gegen Schwitzwasserbildung, Geberit Isol bzgl. Schallschutz. Stösse sauber 
verklebt   
Dämmungen der offen montierten Regenwasserleitungen mit PIR-Schalen und 
PVC – Mantel gegen Schwitzwasser isollieren. 
 
Allgemeine Schallschutzmassnahmen 
Sämtliche Leitungen müssen so abgedämmt werden, dass sie nirgends mit dem 
Baukörper in Berührung kommen. Sämtliche Rohrleitungen sind gegenüber dem 
Baukörper mittels schalldämmender Materialien abzudämmen. 

 

 
256      Elemente 

 
2561 Lieferung  

Liefern und Montieren von Vorwandelemente. 
Ausgeschrieben GIS-Geberit System. 
 
Beplankung bauseits 
Ausflocken bauseits 
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10. Termine 
  
 Baubeginn Mai 2016  
 
 Rohbau Oktober 2016  
 
 Bezug April 2017 
 




 genaue Termine gemäss Angaben Bauleitung 
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11. Materialvorschriften 
 
 
 11.1 Fabrikateliste 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ausschreibung

18.12.2015

15502

Datum

Projekt-Nr.:

Seite: 1hürlimann engineering ag  CH-8608 Bubikon 055  253 26 30

Projekt HEA Wohnen Büro Axanova Uetliburg

D/15(V´15)VL BKP: 251.0
1

:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag

000000001
1 Allgemein
251.0 Lieferung Sanitärapparate

R 491.111.001 Apparate, Armaturen und
Garnituren
Lieferung
gem. Apparateliste der 
Fa. BR Bauhandel AG
Richner
Eichwiesstrasse 2
8640 Rapperswil-Jona

Telefon 055 221 11 11
Fax      055 221 11 20
jona.richner@crh-sd.ch

Offerte Nr. 500 271 320
Rektifikat 1
Datum  15.12.2015

******************************
Tiefgarage (Allgemein)
Positionen Nr. 12.00 - 18.00 1 St .................... ...................

R 491.112.311 Transportkostenanteil
Offertpreis 1 St .................... ...................

...................Total Lieferung Sanitärapparate251.0
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Lieferung Sanitärapparate251.0

...................Total Lieferung Sanitärapparate251.0

251.1 Montage Sanitärapparate

R 492.422.101 Waschtrog 
Chromstahl/Kunststoff mit 
Aufhängung
Normobjekt
PG: 0 neutral
AF: 0 neutral 2 St .................... ...................

R 492.445.101 Anschlussstutzen
Normobjekt 2 St .................... ...................

R 492.445.301 Geruchverschluss
Normobjekt 2 St .................... ...................

R 492.732.111 Auslaufventil
1/2"
Normobjekt 3 St .................... ...................

R 492.732.411 Gartenventil frostsicher
1/2"
Normobjekt 1 St .................... ...................

...................Total Montage Sanitärapparate251.1
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Montage Sanitärapparate251.1

...................Total Montage Sanitärapparate251.1
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254.1 Kaltwasserleitungen

R 426.191.191 Die Anschllussleitungen 
Trink- und Schmutzwasser für 
die Waschtröge sind im 
Ausmass der Wohnhäuser 
enthalten. 0 St .................... ...................

426.212.515 Winkel 90°
11/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 3 St .................... ...................

426.214.235 Rohrnippel nahtlos
1 1/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 6 St .................... ...................

426.216.112 Stopfen
1/2"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 5 St .................... ...................

426.216.513 Wassermesserbogen mit Flansch
3/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 6 St .................... ...................

426.216.535 Wassermesserflansch
11/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 6 St .................... ...................

426.261.114 Stahlrohr rostfrei
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1044 Nichtrostender Stahl 
1.4521 4 m .................... ...................

426.261.116 Stahlrohr rostfrei
35 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1044 Nichtrostender Stahl 
1.4521 85 m .................... ...................

426.261.117 Stahlrohr rostfrei
42 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1044 Nichtrostender Stahl 
1.4521 40 m .................... ...................

426.262.114 Bogen -90°
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 4 St .................... ...................

426.262.116 Bogen -90°
35 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 16 St .................... ...................

426.262.117 Bogen -90°
42 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
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.117426.262 1.4401 5 St .................... ...................

426.262.136 Bogen -45°
35 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 4 St .................... ...................

426.262.137 Bogen -45°
42 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 2 St .................... ...................

426.263.314 Winkel mit Distanzhalter.
Mit Muffe und IG.
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 2 St .................... ...................

426.264.137 T 90°, reduziert
42 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 2 St .................... ...................

426.264.156 T 90°, mit Muffen und IG/AG 
1/2"
35 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 4 St .................... ...................

426.264.157 T 90°, mit Muffen und IG/AG 
1/2"
42 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 1 St .................... ...................

426.265.116 Muffe
35 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 10 St .................... ...................

426.265.117 Muffe
42 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 6 St .................... ...................

426.265.317 Reduktion
42 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 1 St .................... ...................

426.267.116 Übergang mit Muffe
Mit AG (1).
35 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 3 St .................... ...................

426.267.117 Übergang mit Muffe
Mit AG (1).
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426.267.117 42 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 1 St .................... ...................

426.267.134 Übergang mit Muffe
Mit IG (1).
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 2 St .................... ...................

426.311.122 Rohr in Ringen, im Schutzrohr
20 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 1402 PE-X 32 m .................... ...................

426.325.122 Verteiler mit Verschr. Abgang 
gerade. Ein- und Austritt 3/4"
bis 1"
2 Abgänge
20 mm
PG: 191022 SANIPEX 1 St .................... ...................

426.326.416 Kappe
3/4"
PG: 191022 SANIPEX 1 St .................... ...................

426.332.112 Übergang 1/2"
20 mm
PG: 191022 SANIPEX 2 St .................... ...................

426.361.112 Schutz- und Markierhülse
20 mm
PG: 191022 SANIPEX 4 St .................... ...................

426.361.321 Schalungsdurchführung aus 
Kunststoff für d -20 mm
für 1 Rohr
PG: 191022 SANIPEX 4 St .................... ...................

426.362.611 Rohrbinder aus Kunststoff.
Rohrbinder L 200 mm
PG: 191022 SANIPEX 25 St .................... ...................

426.621.426 Schrägsitzventil zum Pressen
mit Handrad
35 - 41 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1101 Rotguss 3 St .................... ...................

426.677.132 Bezeichnungsschild mit Gravur
Länge 100 mm, Höhe 50 mm
2-zeilig
PG: 230001 ISCO
AF: 0 neutral 3 St .................... ...................

426.677.363 Schilderbügel
Steghöhe 50 mm
PG: 230001 ISCO 3 St .................... ...................

426.677.413 Pfeilschild. 150 x 30 mm
2-zeilig
PG: 230001 ISCO
AF: 0 neutral 15 St .................... ...................
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426.818.112 Schraubverbindung
DN 15. 5 St .................... ...................

426.818.113 Schraubverbindung
DN 20. 7 St .................... ...................

426.818.115 Schraubverbindung
DN 32. 6 St .................... ...................

426.818.235 Flanschverbindung PN 7-16
DN 32.
PG: 151501 Debrunner Acifer AG
AF: 1031 Nichtrostender Stahl 6 St .................... ...................

426.818.443 Pressverbindung
DN 20. 12 St .................... ...................

426.818.445 Pressverbindung
DN 32.
PG: 0 neutral
AF: 0 neutral 77 St .................... ...................

426.818.446 Pressverbindung
DN 40. 33 St .................... ...................

426.818.513 Klemmverbindung
DN 20. 4 St .................... ...................

426.818.713 Verbindung mit lösbarer 
Verschraubung
DN 20. 1 St .................... ...................

426.821.213 Rohrschelle, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 20
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 4 St .................... ...................

426.822.315 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 32
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 35 St .................... ...................

426.822.316 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 40
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 16 St .................... ...................

...................Total Kaltwasserleitungen 254.1
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Kaltwasserleitungen 254.1

...................Total Kaltwasserleitungen 254.1
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255.1 Dämmungen Kaltwasser

R 495.382.121 PIR-Schalen mit PVC-Umhüllung 
per m
Dämmstärke 30 mm
Bis DN 20 4 m .................... ...................

R 495.382.122 PIR-Schalen mit PVC-Umhüllung 
per m
Dämmstärke 30 mm
DN 25-32 85 m .................... ...................

R 495.382.123 PIR-Schalen mit PVC-Umhüllung 
per m
Dämmstärke 30 mm
DN 40-50 40 m .................... ...................

...................Total Dämmungen Kaltwasser255.1
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Dämmungen Kaltwasser255.1

...................Total Dämmungen Kaltwasser255.1

...................Total Allgemein1

2 Bürogebäude
251.0 Lieferung Sanitärapparate

R 491.111.002 Apparate, Armaturen und
Garnituren
Lieferung
gem. Apparateliste der 
Fa. BR Bauhandel AG
Richner
Eichwiesstrasse 2
8640 Rapperswil-Jona

Telefon 055 221 11 11
Fax      055 221 11 20
jona.richner@crh-sd.ch

Offerte Nr. 500 271 320
Rektifikat 1
Datum  15.12.2015

******************************
Bürogebäude
Positionen Nr. 22.00 - 740.00 1 St .................... ...................

R 491.112.312 Apparate, Armaturen und
Garnituren
Montage- und spezielle Kosten
Transportkosten
Transportkostenanteil
Transportkostenanteil 3% 1 St .................... ...................

...................Total Lieferung Sanitärapparate251.0
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Lieferung Sanitärapparate251.0

...................Total Lieferung Sanitärapparate251.0



Ausschreibung

18.12.2015

15502

Datum

Projekt-Nr.:

Seite: 7

Projekt HEA Wohnen Büro Axanova Uetliburg

hürlimann engineering ag  CH-8608 Bubikon 055  253 26 30

D/15(V´15)VL BKP: 251.1
2

:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag

251.1 Montage Sanitärapparate

R 492.141.541 Duschrinne für Fliessen, 
Naturstein oder Kunststoff, 
mit Ablaufgarnitur, mit 
Gefälle-Abschlusschiene und 
Abdeckung
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.141.571 Höhenausgleichs- oder 
Unterbauelement zu Duschsystem
bodeneben
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.141.651 Abdichtung mit Dichtungsband 
per/m
Normobjekt 2 m .................... ...................

R 492.241.431 Einbauwaschtisch aus Keramik, 
Kunststoff und Stahl, Einbau 
von aufgesetzt
Normobjekt 2 St .................... ...................

R 492.312.121 Wandklosettanlage mit 
aufgesetztem Spülkasten, 
Regulierventil, 
Ablaufmanschette, Klosettsitz
Montage auf Element
Normobjekt 3 St .................... ...................

R 492.445.401 Füllventil
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.445.801 Geruchverschluss UP/Einbau für
Waschautomat
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.471.211 Geschirrspülautomat bauseits 
montiert
Nur Anschluss
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.473.121 Spültischgarnitur
2-teilig
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.611.121 Spiegelschrank 61 bis 90 cm
Normobjekt 2 St .................... ...................

R 492.711.531 Block- und Gruppenmischer UP
Abgang 1/2" bis 3/4" 
Endmontageset
Normobjekt 3 St .................... ...................

R 492.731.111 Wanneneinlaufbogen 1/2"
Normobjekt 2 St .................... ...................

R 492.731.511 Eckregulierventil mit 
Klemmkupplung
1/2"
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.731.611 Doppelventil für Spültisch und
Geschirrspüler
1/2"
Normobjekt 1 St .................... ...................
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R 492.732.111 Auslaufventil
1/2"
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.732.411 Gartenventil frostsicher
1/2"
Normobjekt 2 St .................... ...................

R 492.741.601 Metallschlauch mit Handbrause 
mit Gleitstange
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.851.111 Geruchverschluss
für Waschtisch, KS/MC
Normobjekt 2 St .................... ...................

R 492.871.101 Wandeinbau-Element für Wand-WC
mit UP-Kasten
Normobjekt 3 St .................... ...................

R 492.871.401 Bausatz Fussstütze
Normobjekt 3 St .................... ...................

R 492.886.131 Schallschutz
Set für Dusche
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.886.221 Schallschutz
für Waschtisch
Normobjekt 2 St .................... ...................

R 492.886.311 Schallschutz
für Wandklosett
Normobjekt 3 St .................... ...................

...................Total Montage Sanitärapparate251.1
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Montage Sanitärapparate251.1

...................Total Montage Sanitärapparate251.1

254.0 Kalt- und Warmwasserleitungen

426.212.512 Winkel 90°
1/2"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.214.232 Rohrnippel nahtlos
1/2"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 2 St .................... ...................

426.214.534 Reduktion mit IG/AG
1"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.214.535 Reduktion mit IG/AG
11/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 3 St .................... ...................

426.261.114 Stahlrohr rostfrei
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1044 Nichtrostender Stahl 
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.114426.261 1.4521 49 m .................... ...................

426.262.114 Bogen -90°
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 30 St .................... ...................

426.262.134 Bogen -45°
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 2 St .................... ...................

426.264.114 T 90°
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 3 St .................... ...................

426.264.154 T 90°, mit Muffen und IG/AG 
1/2"
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 1 St .................... ...................

426.265.114 Muffe
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 2 St .................... ...................

426.266.333 Verschraubung
mit AG
18 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 1 St .................... ...................

426.266.334 Verschraubung
mit AG
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 2 St .................... ...................

426.267.114 Übergang mit Muffe
Mit AG (1).
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 4 St .................... ...................

426.267.234 Übergang
mit Stutzen und IG
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 1 St .................... ...................

426.311.111 Rohr in Ringen
-16 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 1402 PE-X 17 m .................... ...................

426.311.121 Rohr in Ringen, im Schutzrohr
-16 mm
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.121426.311 PG: 191022 SANIPEX
AF: 1402 PE-X 60 m .................... ...................

426.311.122 Rohr in Ringen, im Schutzrohr
20 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 1402 PE-X 128 m .................... ...................

426.321.111 Armaturenanschluss komplett
1-fach. In Mauer, 90° 1/2"
16 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral
Typ: 1 9 St .................... ...................

426.321.112 Armaturenanschluss komplett
1-fach. In Mauer, 90° 1/2"
20 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral 4 St .................... ...................

426.322.131 Armaturenanschluss 1-fach
Einbaulänge 80 mm, 1/2"
16 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral 4 St .................... ...................

426.324.251 Verteiler, Anschluss 3/4", 
Abgang gerade.
Unterputz.
2 Abgänge.
PG: 191022 SANIPEX 2 St .................... ...................

426.324.252 Verteiler, Anschluss 3/4", 
Abgang gerade.
Unterputz.
3 Abgänge.
PG: 191022 SANIPEX 2 St .................... ...................

426.325.112 Verteiler mit Verschr. Abgang 
gerade. Ein- und Austritt 3/4"
bis 1"
1 Abgang
20 mm
PG: 191022 SANIPEX 1 St .................... ...................

426.325.121 Verteiler mit Verschr. Abgang 
gerade. Ein- und Austritt 3/4"
bis 1"
2 Abgänge
16 mm
PG: 191022 SANIPEX 1 St .................... ...................

426.325.122 Verteiler mit Verschr. Abgang 
gerade. Ein- und Austritt 3/4"
bis 1"
2 Abgänge
20 mm
PG: 191022 SANIPEX 1 St .................... ...................

426.325.131 Verteiler mit Verschr. Abgang 
gerade. Ein- und Austritt 3/4"
bis 1"
3 Abgänge
- 16 mm
PG: 191022 SANIPEX 1 St .................... ...................
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426.325.506 Muffe zu Verteiler
3/4"
PG: 191022 SANIPEX 2 St .................... ...................

426.326.156 Übergang zum Verteiler
gerade mit Stutzen
3/4"
PG: 191022 SANIPEX 4 St .................... ...................

426.326.416 Kappe
3/4"
PG: 191022 SANIPEX 4 St .................... ...................

426.327.116 Wärmedämmung für Verteiler
Dämmdicke 20 mm
3/4"
PG: 191022 SANIPEX 1 St .................... ...................

426.331.131 Bogen 1/2"
-16 mm
PG: 191022 SANIPEX 1 St .................... ...................

426.331.132 Bogen 1/2"
20 mm
PG: 191022 SANIPEX 2 St .................... ...................

426.332.111 Übergang 1/2"
- 16 mm
PG: 191022 SANIPEX 7 St .................... ...................

426.332.112 Übergang 1/2"
20 mm
PG: 191022 SANIPEX 8 St .................... ...................

426.361.111 Schutz- und Markierhülse
16 mm
PG: 191022 SANIPEX 4 St .................... ...................

426.361.112 Schutz- und Markierhülse
20 mm
PG: 191022 SANIPEX 4 St .................... ...................

426.361.211 Rohrstütze 16/20 mm, K.stoff
für 1 Rohr
PG: 191022 SANIPEX 14 St .................... ...................

426.361.212 Rohrstütze 16/20 mm, K.stoff
für 2 Rohre
PG: 191022 SANIPEX 11 St .................... ...................

426.361.321 Schalungsdurchführung aus 
Kunststoff für d -20 mm
für 1 Rohr
PG: 191022 SANIPEX 2 St .................... ...................

426.362.111 Distanzhalter
1-fach.
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral 1 St .................... ...................

426.362.112 Distanzhalter
-200 mm, 2-fach
PG: 191022 SANIPEX 4 St .................... ...................

426.362.212 Halter für Verteiler
2-fach
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.212426.362 PG: 191022 SANIPEX 2 St .................... ...................

426.362.214 Halter für Verteiler
mit Halteplatte, 4-fach
PG: 191022 SANIPEX 1 St .................... ...................

426.362.421 Rohrbride 1-fach, aus Metall
16 mm
PG: 191022 SANIPEX 12 St .................... ...................

426.362.423 Rohrbride 1-fach, aus Metall
25 mm
PG: 191022 SANIPEX 8 St .................... ...................

426.362.611 Rohrbinder aus Kunststoff.
Rohrbinder L 200 mm
PG: 191022 SANIPEX 90 St .................... ...................

426.362.612 Rohrbinder aus Kunststoff.
Rohrbinder L 300 mm
PG: 191022 SANIPEX 17 St .................... ...................

426.372.624 Einbaukasten, Wandkasten aus 
Kunststoff.
Länge 401-600 mm, Höhe:
700 mm
PG: 191022 SANIPEX 1 St .................... ...................

426.381.215 Geradesitzventil
mit Übergang zum Verteiler, 
3/4"x
3/4"
PG: 191022 SANIPEX 2 St .................... ...................

426.611.114 d:
3/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.613.156 Druckminderer mit Grobfilter
DN 32
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.614.553 Rückflussverhinderer mit 
Entleerstopfen
mit Klappe
1/2"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.614.844 Rückflussverhinderer mit 
Press- oder Steckverbindung
mit Entleerstopfen, Ventil 
oder Patrone
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.617.316 Feinfilter mit Umgehung
mit Klarsichtfilterbecher
11/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.622.116 Batterieventil mit Anschluss 
für Entleerventil
Abgang DN 20
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426.622.116 11/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 3 St .................... ...................

426.623.113 Geradesitzventil
mit Handrad
1/2"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.627.223 Füllventil mit 
Rückflussverhinderer
mit Verschlusskappe
1/2"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.631.112 Entleerventil 45°, mit Griff
3/8"
PG: 191021 JRG
AF: 1101 Rotguss 3 St .................... ...................

426.635.103 Kugelhahnen mit Griff, Kappe 
und Kette
1/2"
PG: 191021 JRG
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.643.171 Zirkulationsventil, 
selbstregulierend
Einstellbar, 30-60°
DN 15
PG: 281516 Sanitärarmaturen
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.671.116 Verschraubung
mit AG
11/4"
PG: 281516 Sanitärarmaturen
AF: 1101 Rotguss 2 St .................... ...................

426.671.713 Verschraubung, absperrbar
mit IG, mit Kugelhahn
1/2"
PG: 191021 JRG
AF: 1131 Messing 2 St .................... ...................

426.672.122 Manometer -PN 12,5 mit Ventil
1/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1131 Messing 1 St .................... ...................

426.676.112 Tropfwasserrinne mit Stutzen 
und Befestigungsmaterial
L -1,25 m
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1400 Kunststoff 1 St .................... ...................

426.677.132 Bezeichnungsschild mit Gravur
Länge 100 mm, Höhe 50 mm
2-zeilig
PG: 230001 ISCO
AF: 0 neutral 3 St .................... ...................

426.677.363 Schilderbügel
Steghöhe 50 mm
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.363426.677 PG: 230001 ISCO 3 St .................... ...................

426.681.111 Nassläuferpumpe 1-stufig, 230V
Q -0,5 m3/h. Förderdruck:
-5 kPa
PG: 163001 EMB 1 St .................... ...................

426.818.111 Schraubverbindung
DN 10.
PG: 0 neutral
AF: 0 neutral 3 St .................... ...................

426.818.112 Schraubverbindung
DN 15. 24 St .................... ...................

426.818.113 Schraubverbindung
DN 20. 9 St .................... ...................

426.818.114 Schraubverbindung
DN 25. 1 St .................... ...................

426.818.115 Schraubverbindung
DN 32. 12 St .................... ...................

426.818.443 Pressverbindung
DN 20. 85 St .................... ...................

426.818.512 Klemmverbindung
DN 15. 37 St .................... ...................

426.818.513 Klemmverbindung
DN 20. 17 St .................... ...................

426.818.712 Verbindung mit lösbarer 
Verschraubung
DN 15. 3 St .................... ...................

426.818.713 Verbindung mit lösbarer 
Verschraubung
DN 20. 7 St .................... ...................

426.821.213 Rohrschelle, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 20
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 10 St .................... ...................

426.822.313 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 20
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 3 St .................... ...................

426.822.315 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 32
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 2 St .................... ...................

426.823.113 Rohrschelle mit Gewindestange 
an Decke
mit Gummieinlage
DN 20
PG: 213001 HILTI
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.113426.823 AF: 1004 Stahl verzinkt 15 St .................... ...................

R 495.227.321 Kompakteinheit
mit 2 Absperreinheiten ohne 
Zähler
PG: 191022 SANIPEX 1 St .................... ...................

...................Total Kalt- und Warmwasserleitungen254.0
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Kalt- und Warmwasserleitungen254.0

...................Total Kalt- und Warmwasserleitungen254.0

254.3 Schmutzwasserleitungen

427.311.115 Rohr
56 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 2 m .................... ...................

427.311.117 Rohr
75 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 7 m .................... ...................

427.311.121 Rohr
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 8 m .................... ...................

427.312.321 Reduktion, exzentrisch, kurz
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.312.322 Reduktion, exzentrisch, kurz
125 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.313.117 Bogen -45°
75 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 2 St .................... ...................

427.313.121 Bogen -45°
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 8 St .................... ...................

427.313.235 Bogen mit langem Schenkel
Grad 46 bis 90. (1):
mm 56.
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.314.115 Abzweig -45°
56 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.314.221 Abzweig -90°
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................
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427.315.441 Reinigungsstück 90°
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.315.442 Reinigungsstück 90°
125 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.321.112 Rohr
56 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 5 m .................... ...................

427.321.113 Rohr
63 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 12 m .................... ...................

427.321.114 Rohr
75 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 3 m .................... ...................

427.321.116 Rohr
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 10 m .................... ...................

427.322.314 Reduktion exzentrisch, kurz
75 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 1 St .................... ...................

427.322.336 Reduktion exzentrisch, lang
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 1 St .................... ...................

427.323.112 Bogen -45°
56 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 5 St .................... ...................

427.323.113 Bogen -45°
63 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 12 St .................... ...................

427.323.114 Bogen -45°
75 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 4 St .................... ...................

427.323.116 Bogen -45°
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 6 St .................... ...................

427.323.132 Bogen -90°
56 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 2 St .................... ...................

427.323.133 Bogen -90°
63 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
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.133427.323 AF: 1407 PE-S2 2 St .................... ...................

427.323.136 Bogen -90°
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 1 St .................... ...................

427.324.112 Abzweig -45°
56 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 2 St .................... ...................

427.324.113 Abzweig -45°
63 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 2 St .................... ...................

427.324.153 Abzweig -45°, red. -63 mm
63 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 3 St .................... ...................

427.324.156 Abzweig -45°, red. -63 mm
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 4 St .................... ...................

427.324.254 Abzweig -90°, red. -63 mm
75 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 1 St .................... ...................

427.324.316 Bogenabzweig
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 1 St .................... ...................

427.326.114 Dehnungselement
75 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1403 PP 2 St .................... ...................

427.326.116 Dehnungselement
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1403 PP 2 St .................... ...................

427.331.464 Stutzen für Geruchverschluss
63 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 1 St .................... ...................

427.331.512 Anschlussstutzen
mit Verschraubung -2"
48 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.332.138 Bogen für Wandklosett, 90°
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 3 St .................... ...................

427.332.425 Gewindebogen 90°
mit Verschraubung red.
63 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
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.425427.332 AF: 1401 PE 4 St .................... ...................

427.332.544 Winkel für Geruchverschluss
56 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 4 St .................... ...................

427.332.545 Winkel für Geruchverschluss
63 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 2 St .................... ...................

427.334.222 Trichter oval
48 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.341.117 Langmuffe mit Dichtung
75 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.341.121 Langmuffe mit Dichtung
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.341.217 Steckmuffe mit Dichtung
75 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.341.221 Steckmuffe mit Dichtung
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.341.315 Elektromuffe
56 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE 7 St .................... ...................

427.341.316 Elektromuffe
63 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE 12 St .................... ...................

427.341.317 Elektromuffe
75 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE 6 St .................... ...................

427.341.321 Elektromuffe
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE 15 St .................... ...................

427.341.322 Elektromuffe
125 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.635.135 Bodenablauf waagrecht, leicht 
mit hinterem Einlauf
mit eckigem Rahmen -200 mm
DN 100
PG: 190006 Geberit Varino



Ausschreibung

18.12.2015

15502

Datum

Projekt-Nr.:

Seite: 19

Projekt HEA Wohnen Büro Axanova Uetliburg

hürlimann engineering ag  CH-8608 Bubikon 055  253 26 30

D/94(V´15)VL BKP: 254.3
2

:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag

.135427.635 AF: 0 neutral 1 St .................... ...................

427.651.215 Aufsatzstück.
Länge bis mm 150.
DN 100
PG: 190006 Geberit Varino 1 St .................... ...................

427.651.621 Tassenrand
für Bitumen
PG: 190006 Geberit Varino 1 St .................... ...................

427.818.146 Kupplungsverbindung mit 
Stützring
DN 70
PG: 0 neutral
AF: 0 neutral 1 St .................... ...................

427.818.151 Kupplungsverbindung mit 
Stützring
DN 100 1 St .................... ...................

427.818.214 Stumpfschweissverbindung
DN 56 18 St .................... ...................

427.818.215 Stumpfschweissverbindung
DN 60 32 St .................... ...................

427.818.216 Stumpfschweissverbindung
DN 70 11 St .................... ...................

427.818.221 Stumpfschweissverbindung
DN 100 40 St .................... ...................

427.818.222 Stumpfschweissverbindung
DN 125 1 St .................... ...................

427.818.234 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 56 7 St .................... ...................

427.818.235 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 60 12 St .................... ...................

427.818.236 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 70 6 St .................... ...................

427.818.241 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 100 15 St .................... ...................

427.818.242 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 125 1 St .................... ...................

427.818.414 Steckverbindung
DN 56 4 St .................... ...................

427.818.415 Steckverbindung
DN 60 2 St .................... ...................

427.818.416 Steckverbindung
DN 70 4 St .................... ...................

427.818.421 Steckverbindung
DN 100 4 St .................... ...................

427.818.481 Grundleitungsanschluss
DN 100 3 St .................... ...................

427.821.214 Rohrschelle, leicht, 2-teilig
mit Gummieinlage
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427.821.214 DN 65
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 4 St .................... ...................

427.821.215 Rohrschelle, leicht, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 70 4 St .................... ...................

427.821.217 Rohrschelle, leicht, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 100
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 4 St .................... ...................

427.822.315 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 70
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 1 St .................... ...................

427.822.317 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 100
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 3 St .................... ...................

427.823.313 Rohrschelle m. Gewindestange, 
an Schiene/Decke
mit Gummieinlage
DN 50
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 0 neutral 6 St .................... ...................

427.823.317 Rohrschelle m. Gewindestange, 
an Schiene/Decke
mit Gummieinlage
DN 100
PG: 190003 Geberit Silent-db20 3 St .................... ...................

427.824.213 Rohrschelle höhenverstellbar
H -150 mm
DN 50
PG: 322001 PIPEX
AF: 0 neutral 2 St .................... ...................

427.824.214 Rohrschelle höhenverstellbar
H -150 mm
DN 65
PG: 322001 PIPEX 6 St .................... ...................

427.824.215 Rohrschelle höhenverstellbar
H -150 mm
DN 70
PG: 322001 PIPEX
AF: 0 neutral 2 St .................... ...................

427.824.217 Rohrschelle höhenverstellbar
H -150 mm
DN 100
PG: 322001 PIPEX 4 St .................... ...................

427.825.127 Stütze für Bodenwasserablauf
H bis OK Ablauf -500 mm
DN 100
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.127427.825 PG: 190006 Geberit Varino 1 St .................... ...................

427.828.131 Aussparungsblock aus 
Schaumstoff
Breite -250 mm, Länge -500 mm
Montage
PG: 0 neutral
AF: 0 neutral 2 St .................... ...................

427.828.132 Aussparungsblock aus 
Schaumstoff
Breite -250 mm, Länge -500 mm
Demontage 2 St .................... ...................

427.828.211 Aussparung aus Kunststoff
Schalungsbox bis 500 mm:
DN 50
PG: 346001 Schenk
AF: 0 neutral 4 St .................... ...................

...................Total Schmutzwasserleitungen254.3
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Schmutzwasserleitungen254.3

...................Total Schmutzwasserleitungen254.3

254.4 Regenwasserleitungen

427.311.117 Rohr
75 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 8 m .................... ...................

427.311.118 Rohr
90 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 30 m .................... ...................

427.311.121 Rohr
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 5 m .................... ...................

427.312.321 Reduktion, exzentrisch, kurz
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 4 St .................... ...................

427.313.118 Bogen -45°
90 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 11 St .................... ...................

427.313.121 Bogen -45°
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 4 St .................... ...................

427.313.237 Bogen mit langem Schenkel
Grad 46 bis 90. (1):
mm 75.
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.315.441 Reinigungsstück 90°
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
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.441427.315 AF: 1401 PE 4 St .................... ...................

427.321.115 Rohr
90 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 3 m .................... ...................

427.321.116 Rohr
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 10 m .................... ...................

427.323.115 Bogen -45°
90 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 2 St .................... ...................

427.323.116 Bogen -45°
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 6 St .................... ...................

427.326.115 Dehnungselement
90 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1403 PP 1 St .................... ...................

427.331.177 Muffe für Regenwassereinlauf
90 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 2 St .................... ...................

427.332.178 Bogen mit Dämmung, für 
Regenwassereinlauf, 88°
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 2 St .................... ...................

427.341.217 Steckmuffe mit Dichtung
75 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.341.317 Elektromuffe
75 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE 2 St .................... ...................

427.341.318 Elektromuffe
90 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE 12 St .................... ...................

427.341.321 Elektromuffe
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE 8 St .................... ...................

427.343.338 Kupplung ohne Stützring
nicht kraftschlüssig
90 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 0 neutral 1 St .................... ...................

427.818.148 Kupplungsverbindung mit 
Stützring
DN 90
PG: 0 neutral
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.148427.818 AF: 0 neutral 1 St .................... ...................

427.818.216 Stumpfschweissverbindung
DN 70 3 St .................... ...................

427.818.218 Stumpfschweissverbindung
DN 90 18 St .................... ...................

427.818.221 Stumpfschweissverbindung
DN 100 30 St .................... ...................

427.818.236 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 70 2 St .................... ...................

427.818.238 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 90 12 St .................... ...................

427.818.241 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 100 8 St .................... ...................

427.818.416 Steckverbindung
DN 70 1 St .................... ...................

427.818.418 Steckverbindung
DN 90 1 St .................... ...................

427.818.481 Grundleitungsanschluss
DN 100 4 St .................... ...................

427.821.216 Rohrschelle, leicht, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 80
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 2 St .................... ...................

427.822.316 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 80
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 9 St .................... ...................

427.824.215 Rohrschelle höhenverstellbar
H -150 mm
DN 70
PG: 322001 PIPEX
AF: 0 neutral 3 St .................... ...................

427.824.216 Rohrschelle höhenverstellbar
H -150 mm
DN 80
PG: 322001 PIPEX 5 St .................... ...................

427.824.217 Rohrschelle höhenverstellbar
H -150 mm
DN 100
PG: 322001 PIPEX 6 St .................... ...................

427.828.131 Aussparungsblock aus 
Schaumstoff
Breite -250 mm, Länge -500 mm
Montage
PG: 0 neutral
AF: 0 neutral 1 St .................... ...................

427.828.132 Aussparungsblock aus 
Schaumstoff
Breite -250 mm, Länge -500 mm
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427.828.132 Demontage 1 St .................... ...................

427.828.211 Aussparung aus Kunststoff
Schalungsbox bis 500 mm:
DN 50
PG: 346001 Schenk
AF: 0 neutral 6 St .................... ...................

427.871.306 Tragschale, verzinkt, lackiert
DN 80
PG: 0 neutral
AF: 0 neutral 10 m .................... ...................

427.872.306 Tragschalenbefest, Kunststoff
DN 80
PG: 361001 Müpro
AF: 0 neutral 10 St .................... ...................

...................Total Regenwasserleitungen254.4
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Regenwasserleitungen254.4

...................Total Regenwasserleitungen254.4

255.1 Dämmungen Kaltwasser

R 495.382.121 PIR-Schalen mit PVC-Umhüllung 
per m
Dämmstärke 30 mm
Bis DN 20 20 m .................... ...................

R 495.387.231 Dämmschlauch geschlitzt, per m
Dämmstärke 11-15 mm
DN 15-20 5 m .................... ...................

R 495.387.631 Dämmschlauch geschlitzt, per 
Etage
Dämmstärke 11-15 mm
DN 15-20 2 St .................... ...................

...................Total Dämmungen Kaltwasser255.1
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Dämmungen Kaltwasser255.1

...................Total Dämmungen Kaltwasser255.1

255.2 Dämmungen Warmwaser

R 495.382.142 PIR-Schalen mit PVC-Umhüllung 
per m
Dämmstärke 50 mm
DN 25-32 13 m .................... ...................

R 495.387.262 Dämmschlauch geschlitzt, per m
Dämmstärke 26-30
DN 25-32 5 m .................... ...................

R 495.387.661 Dämmschlauch geschlitzt, per 
Etage
Dämmstärke 26-30 mm
DN 15-20
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R .661495.387 AF: 0 neutral 2 St .................... ...................

...................Total Dämmungen Warmwaser255.2
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Dämmungen Warmwaser255.2

...................Total Dämmungen Warmwaser255.2

255.4 Dämmungen Schmutzwasser

R 497.411.117 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff
Dämmstärke -6 mm
DN 50 5 m .................... ...................

R 497.411.118 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff
Dämmstärke -6 mm
DN 65 12 m .................... ...................

R 497.411.122 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff
Dämmstärke -6 mm
DN 100 7 m .................... ...................

R 497.411.578 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff mit hohem 
Wiederstand gegen 
Wasserdampfdiffusion
Dämmstärke 16-20 mm
DN 65 3 m .................... ...................

R 497.411.582 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff mit hohem 
Wiederstand gegen 
Wasserdampfdiffusion
Dämmstärke 16-20 mm
DN 100 3 m .................... ...................

R 497.421.113 Schaumstoff-Schalldämmung, 
Ausführung schwer
Leitungen
DN 65
PG: 190016 Geberit Dämmungen
AF: 1750 Bleifrei 3 m .................... ...................

R 497.421.115 Schaumstoff-Schalldämmung, 
Ausführung schwer
Leitungen
DN 100
PG: 190016 Geberit Dämmungen
AF: 1750 Bleifrei 3 m .................... ...................

R 497.421.213 Schaumstoff-Schalldämmung, 
Ausführung schwer
Bogen -45°
DN 65
PG: 190016 Geberit Dämmungen
AF: 1750 Bleifrei 2 St .................... ...................

R 497.421.215 Schaumstoff-Schalldämmung, 
Ausführung schwer
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R 497.421.215 Bogen -45°
DN 100
PG: 190016 Geberit Dämmungen
AF: 1750 Bleifrei 2 St .................... ...................

R 497.421.245 Schaumstoff-Schalldämmung, 
Ausführung schwer
Abzweig -90°
DN 100
PG: 190016 Geberit Dämmungen
AF: 1750 Bleifrei 1 St .................... ...................

R 497.431.677 Schaumstoff
Selbstkleb. Bandbreite 70 mm
DN 50 2 m .................... ...................

R 497.431.678 Schaumstoff
Selbstkleb. Bandbreite 70 mm
DN 65 3 m .................... ...................

R 497.431.682 Schaumstoff
Selbstkleb. Bandbreite 70 mm
DN 100 2 m .................... ...................

...................Total Dämmungen Schmutzwasser255.4
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Dämmungen Schmutzwasser255.4

...................Total Dämmungen Schmutzwasser255.4

255.5 Dämmungen Regenwasser

R 497.313.121 Hartschaumschalen mit verz. 
Draht befestigt. Umhüllung aus
Hart-PVC.
Rohre
DN 80 25 m .................... ...................

R 497.313.122 Hartschaumschalen mit verz. 
Draht befestigt. Umhüllung aus
Hart-PVC.
Rohre
DN 100 8 m .................... ...................

R 497.411.578 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff mit hohem 
Wiederstand gegen 
Wasserdampfdiffusion
Dämmstärke 16-20 mm
DN 65 8 m .................... ...................

R 497.411.581 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff mit hohem 
Wiederstand gegen 
Wasserdampfdiffusion
Dämmstärke 16-20 mm
DN 80 15 m .................... ...................

R 497.411.582 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff mit hohem 
Wiederstand gegen 
Wasserdampfdiffusion
Dämmstärke 16-20 mm
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R 497.411.582 DN 100 10 m .................... ...................

R 497.421.114 Schaumstoff-Schalldämmung, 
Ausführung schwer
Leitungen
DN 80
PG: 190016 Geberit Dämmungen
AF: 1750 Bleifrei 3 m .................... ...................

R 497.421.214 Schaumstoff-Schalldämmung, 
Ausführung schwer
Bogen -45°
DN 80
PG: 190016 Geberit Dämmungen
AF: 1750 Bleifrei 2 St .................... ...................

R 497.431.681 Schaumstoff
Selbstkleb. Bandbreite 70 mm
DN 80
PG: 190016 Geberit Dämmungen
AF: 1750 Bleifrei 1 m .................... ...................

...................Total Dämmungen Regenwasser255.5
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Dämmungen Regenwasser255.5

...................Total Dämmungen Regenwasser255.5

256.1 Elemente Lieferung + Montage

R 495.224.854 Trägerplatte
Für Ventilatoren
PG: 190012 Geberit Duofix
AF: 0 neutral 1 St .................... ...................

R 495.226.126 Montageschiene
PG: 190012 Geberit Duofix 33 m .................... ...................

R 495.226.224 Ständer-Profile
Bauhöhe bis 4000 mm
PG: 190012 Geberit Duofix 8 St .................... ...................

R 495.228.752 Dämm- und Trennstreifen
PG: 190012 Geberit Duofix 33 m .................... ...................

...................Total Elemente Lieferung + Montage256.1
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Elemente Lieferung + Montage256.1

...................Total Elemente Lieferung + Montage256.1

...................Total Bürogebäude2

3 EFH Mitte
251.0 Lieferung Sanitärapparate

R 491.111.003 Apparate, Armaturen und
Garnituren
Lieferung
gem. Apparateliste der 
Fa. BR Bauhandel AG
Richner
Eichwiesstrasse 2
8640 Rapperswil-Jona

Telefon 055 221 11 11
Fax      055 221 11 20
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R 491.111.003 jona.richner@crh-sd.ch

Offerte Nr. 500 271 320
Rektifikat 1
Datum  15.12.2015

******************************
Wohnhaus 1
Positionen Nr. 765.00 - 
2040.00 1 St .................... ...................

R 491.112.313 Apparate, Armaturen und
Garnituren
Montage- und spezielle Kosten
Transportkosten
Transportkostenanteil
Transportkostenanteil 3% 1 St .................... ...................

...................Total Lieferung Sanitärapparate251.0
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Lieferung Sanitärapparate251.0

...................Total Lieferung Sanitärapparate251.0

251.1 Montage Sanitärapparate

R 492.111.121 Badewanne mit Ablaufgarnitur, 
ohne Dichtungsfuge. Aus Stahl,
Kunststoff, Guss
Grösse 181 bis 210x90 cm
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.111.531 Badewannenfuss, Fussgestell
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.141.541 Duschrinne für Fliessen, 
Naturstein oder Kunststoff, 
mit Ablaufgarnitur, mit 
Gefälle-Abschlusschiene und 
Abdeckung
Normobjekt 3 St .................... ...................

R 492.141.571 Höhenausgleichs- oder 
Unterbauelement zu Duschsystem
bodeneben
Normobjekt 3 St .................... ...................

R 492.141.651 Abdichtung mit Dichtungsband 
per/m
Normobjekt 3 m .................... ...................

R 492.241.431 Einbauwaschtisch aus Keramik, 
Kunststoff und Stahl, Einbau 
von aufgesetzt
Normobjekt 4 St .................... ...................

R 492.312.121 Wandklosettanlage mit 
aufgesetztem Spülkasten, 
Regulierventil, 
Ablaufmanschette, Klosettsitz
Montage auf Element
Normobjekt 3 St .................... ...................

R 492.445.401 Füllventil
Normobjekt 1 St .................... ...................
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R 492.445.801 Geruchverschluss UP/Einbau für
Waschautomat
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.471.211 Geschirrspülautomat bauseits 
montiert
Nur Anschluss
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.473.121 Spültischgarnitur
2-teilig
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.611.121 Spiegelschrank 61 bis 90 cm
Normobjekt 4 St .................... ...................

R 492.711.511 Block- und Gruppenmischer UP
Abgang bis 3/4", Rohbauteil
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.711.531 Block- und Gruppenmischer UP
Abgang 1/2" bis 3/4" 
Endmontageset
Normobjekt 7 St .................... ...................

R 492.713.201 Wannenfüllkombination 4-teilig
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.731.111 Wanneneinlaufbogen 1/2"
Normobjekt 5 St .................... ...................

R 492.731.511 Eckregulierventil mit 
Klemmkupplung
1/2"
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.731.611 Doppelventil für Spültisch und
Geschirrspüler
1/2"
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.732.111 Auslaufventil
1/2"
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.732.411 Gartenventil frostsicher
1/2"
Normobjekt 2 St .................... ...................

R 492.741.301 Brausenkopf
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.741.401 Anschlussbogen
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.741.501 Handbrause mit Halter
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.741.601 Metallschlauch mit Handbrause 
mit Gleitstange
Normobjekt 3 St .................... ...................

R 492.851.111 Geruchverschluss
für Waschtisch, KS/MC
Normobjekt 4 St .................... ...................

R 492.871.101 Wandeinbau-Element für Wand-WC
mit UP-Kasten
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R 492.871.101 Normobjekt 3 St .................... ...................

R 492.871.401 Bausatz Fussstütze
Normobjekt 3 St .................... ...................

R 492.886.121 Schallschutz
Set für Wanne
Normobjekt 3 St .................... ...................

R 492.886.131 Schallschutz
Set für Dusche
Normobjekt 3 St .................... ...................

R 492.886.221 Schallschutz
für Waschtisch
Normobjekt 4 St .................... ...................

R 492.886.311 Schallschutz
für Wandklosett
Normobjekt 3 St .................... ...................

...................Total Montage Sanitärapparate251.1
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Montage Sanitärapparate251.1

...................Total Montage Sanitärapparate251.1

254.0 Kalt- und Warmwasserleitungen

426.212.512 Winkel 90°
1/2"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.214.232 Rohrnippel nahtlos
1/2"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 2 St .................... ...................

426.214.534 Reduktion mit IG/AG
1"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.214.535 Reduktion mit IG/AG
11/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 3 St .................... ...................

426.216.112 Stopfen
1/2"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.261.112 Stahlrohr rostfrei
15 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1044 Nichtrostender Stahl 
1.4521 21 m .................... ...................

426.261.114 Stahlrohr rostfrei
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1044 Nichtrostender Stahl 
1.4521 49 m .................... ...................
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426.261.115 Stahlrohr rostfrei
28 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1044 Nichtrostender Stahl 
1.4521 15 m .................... ...................

426.261.612 Zuschlag für Rohrabbiegung
15 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 2 St .................... ...................

426.262.112 Bogen -90°
15 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 21 St .................... ...................

426.262.113 Bogen -90°
18 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 2 St .................... ...................

426.262.114 Bogen -90°
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 26 St .................... ...................

426.262.115 Bogen -90°
28 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 10 St .................... ...................

426.263.312 Winkel mit Distanzhalter.
Mit Muffe und IG.
15 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 3 St .................... ...................

426.264.112 T 90°
15 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 1 St .................... ...................

426.264.134 T 90°, reduziert
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 6 St .................... ...................

426.264.135 T 90°, reduziert
28 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 6 St .................... ...................

426.264.154 T 90°, mit Muffen und IG/AG 
1/2"
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
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.154426.264 1.4401 2 St .................... ...................

426.264.155 T 90°, mit Muffen und IG/AG 
1/2"
28 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 2 St .................... ...................

426.265.112 Muffe
15 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 2 St .................... ...................

426.265.114 Muffe
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 2 St .................... ...................

426.265.115 Muffe
28 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 1 St .................... ...................

426.266.333 Verschraubung
mit AG
18 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 1 St .................... ...................

426.266.335 Verschraubung
mit AG
28 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 2 St .................... ...................

426.267.213 Übergang
mit Stutzen und AG
18 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 2 St .................... ...................

426.267.214 Übergang
mit Stutzen und AG
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 12 St .................... ...................

426.267.215 Übergang
mit Stutzen und AG
28 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 1 St .................... ...................

426.311.111 Rohr in Ringen
-16 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 1402 PE-X 28 m .................... ...................
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426.311.121 Rohr in Ringen, im Schutzrohr
-16 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 1402 PE-X 85 m .................... ...................

426.311.122 Rohr in Ringen, im Schutzrohr
20 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 1402 PE-X 82 m .................... ...................

426.321.111 Armaturenanschluss komplett
1-fach. In Mauer, 90° 1/2"
16 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral
Typ: 1 12 St .................... ...................

426.321.112 Armaturenanschluss komplett
1-fach. In Mauer, 90° 1/2"
20 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral 5 St .................... ...................

426.321.171 Armaturenanschluss komplett
1-fach für UP-Spülkasten. 1/2"
16 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral
Typ: 1 3 St .................... ...................

426.321.511 Armaturenanschluss komplett 2 
-fach. In Mauer.
90° 1/2"
16 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral 1 St .................... ...................

426.321.512 Armaturenanschluss komplett 2 
-fach. In Mauer.
90° 1/2"
20 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral 1 St .................... ...................

426.324.251 Verteiler, Anschluss 3/4", 
Abgang gerade.
Unterputz.
2 Abgänge.
PG: 191022 SANIPEX 5 St .................... ...................

426.324.252 Verteiler, Anschluss 3/4", 
Abgang gerade.
Unterputz.
3 Abgänge.
PG: 191022 SANIPEX 2 St .................... ...................

426.325.141 Verteiler mit Verschr. Abgang 
gerade. Ein- und Austritt 3/4"
bis 1"
4 Abgänge
16 mm
PG: 191022 SANIPEX 1 St .................... ...................

426.325.151 Verteiler mit Verschr. Abgang 
gerade. Ein- und Austritt 3/4"
bis 1"
5 Abgänge
16 mm



Ausschreibung

18.12.2015

15502

Datum

Projekt-Nr.:

Seite: 34

Projekt HEA Wohnen Büro Axanova Uetliburg

hürlimann engineering ag  CH-8608 Bubikon 055  253 26 30

D/94(V´15)VL BKP: 254.0
3

:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag

.151426.325 PG: 191022 SANIPEX 1 St .................... ...................

426.326.416 Kappe
3/4"
PG: 191022 SANIPEX 7 St .................... ...................

426.327.116 Wärmedämmung für Verteiler
Dämmdicke 20 mm
3/4"
PG: 191022 SANIPEX 1 St .................... ...................

426.331.131 Bogen 1/2"
-16 mm
PG: 191022 SANIPEX 2 St .................... ...................

426.332.111 Übergang 1/2"
- 16 mm
PG: 191022 SANIPEX 7 St .................... ...................

426.332.112 Übergang 1/2"
20 mm
PG: 191022 SANIPEX 10 St .................... ...................

426.361.111 Schutz- und Markierhülse
16 mm
PG: 191022 SANIPEX 6 St .................... ...................

426.361.112 Schutz- und Markierhülse
20 mm
PG: 191022 SANIPEX 4 St .................... ...................

426.361.211 Rohrstütze 16/20 mm, K.stoff
für 1 Rohr
PG: 191022 SANIPEX 12 St .................... ...................

426.361.212 Rohrstütze 16/20 mm, K.stoff
für 2 Rohre
PG: 191022 SANIPEX 13 St .................... ...................

426.361.321 Schalungsdurchführung aus 
Kunststoff für d -20 mm
für 1 Rohr
PG: 191022 SANIPEX 2 St .................... ...................

426.362.111 Distanzhalter
1-fach.
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral 4 St .................... ...................

426.362.112 Distanzhalter
-200 mm, 2-fach
PG: 191022 SANIPEX 4 St .................... ...................

426.362.214 Halter für Verteiler
mit Halteplatte, 4-fach
PG: 191022 SANIPEX 3 St .................... ...................

426.362.421 Rohrbride 1-fach, aus Metall
16 mm
PG: 191022 SANIPEX 20 St .................... ...................

426.362.611 Rohrbinder aus Kunststoff.
Rohrbinder L 200 mm
PG: 191022 SANIPEX 80 St .................... ...................

426.362.612 Rohrbinder aus Kunststoff.
Rohrbinder L 300 mm
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.612426.362 PG: 191022 SANIPEX 30 St .................... ...................

426.372.624 Einbaukasten, Wandkasten aus 
Kunststoff.
Länge 401-600 mm, Höhe:
700 mm
PG: 191022 SANIPEX 1 St .................... ...................

426.381.275 Geradesitzventil
mit Übergang 3/4" und 
Pressverbindung
22 mm
PG: 270002 OPTIFLEX
AF: 0 neutral 2 St .................... ...................

426.611.114 d:
3/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.613.156 Druckminderer mit Grobfilter
DN 32
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.614.553 Rückflussverhinderer mit 
Entleerstopfen
mit Klappe
1/2"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.614.845 Rückflussverhinderer mit 
Press- oder Steckverbindung
mit Entleerstopfen, Ventil 
oder Patrone
28 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.617.316 Feinfilter mit Umgehung
mit Klarsichtfilterbecher
11/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.622.116 Batterieventil mit Anschluss 
für Entleerventil
Abgang DN 20
11/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.622.856 Zubehör.
Doppelnippel
11/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 3 St .................... ...................

426.623.113 Geradesitzventil
mit Handrad
1/2"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.623.422 Geradesitzventil zum Pressen
mit Handrad
15 - 17 mm
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.422426.623 PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1101 Rotguss 4 St .................... ...................

426.623.424 Geradesitzventil zum Pressen
mit Handrad
22 - 27 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1101 Rotguss 3 St .................... ...................

426.623.425 Geradesitzventil zum Pressen
mit Handrad
28 - 34 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.627.223 Füllventil mit 
Rückflussverhinderer
mit Verschlusskappe
1/2"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.631.112 Entleerventil 45°, mit Griff
3/8"
PG: 191021 JRG
AF: 1101 Rotguss 3 St .................... ...................

426.635.103 Kugelhahnen mit Griff, Kappe 
und Kette
1/2"
PG: 191021 JRG
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.643.171 Zirkulationsventil, 
selbstregulierend
Einstellbar, 30-60°
DN 15
PG: 281516 Sanitärarmaturen
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.671.116 Verschraubung
mit AG
11/4"
PG: 281516 Sanitärarmaturen
AF: 1101 Rotguss 2 St .................... ...................

426.671.713 Verschraubung, absperrbar
mit IG, mit Kugelhahn
1/2"
PG: 191021 JRG
AF: 1131 Messing 2 St .................... ...................

426.672.122 Manometer -PN 12,5 mit Ventil
1/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1131 Messing 1 St .................... ...................

426.676.112 Tropfwasserrinne mit Stutzen 
und Befestigungsmaterial
L -1,25 m
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1400 Kunststoff 1 St .................... ...................

426.677.132 Bezeichnungsschild mit Gravur
Länge 100 mm, Höhe 50 mm
2-zeilig
PG: 230001 ISCO
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.132426.677 AF: 0 neutral 3 St .................... ...................

426.677.363 Schilderbügel
Steghöhe 50 mm
PG: 230001 ISCO 3 St .................... ...................

426.681.111 Nassläuferpumpe 1-stufig, 230V
Q -0,5 m3/h. Förderdruck:
-5 kPa
PG: 163001 EMB 1 St .................... ...................

426.818.111 Schraubverbindung
DN 10.
PG: 0 neutral
AF: 0 neutral 4 St .................... ...................

426.818.112 Schraubverbindung
DN 15. 54 St .................... ...................

426.818.113 Schraubverbindung
DN 20. 27 St .................... ...................

426.818.114 Schraubverbindung
DN 25. 2 St .................... ...................

426.818.115 Schraubverbindung
DN 32. 11 St .................... ...................

426.818.442 Pressverbindung
DN 15. 64 St .................... ...................

426.818.443 Pressverbindung
DN 20. 85 St .................... ...................

426.818.444 Pressverbindung
DN 25. 50 St .................... ...................

426.818.512 Klemmverbindung
DN 15. 17 St .................... ...................

426.818.513 Klemmverbindung
DN 20. 7 St .................... ...................

426.818.712 Verbindung mit lösbarer 
Verschraubung
DN 15. 2 St .................... ...................

426.818.713 Verbindung mit lösbarer 
Verschraubung
DN 20. 10 St .................... ...................

426.818.714 Verbindung mit lösbarer 
Verschraubung
DN 25. 2 St .................... ...................

426.818.715 Verbindung mit lösbarer 
Verschraubung
DN 32. 2 St .................... ...................

426.821.212 Rohrschelle, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 15
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 7 St .................... ...................

426.821.213 Rohrschelle, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 20
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.213426.821 PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 21 St .................... ...................

426.821.214 Rohrschelle, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 25
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 5 St .................... ...................

426.822.313 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 20
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 1 St .................... ...................

426.822.314 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 25
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 2 St .................... ...................

426.822.315 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 32
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 2 St .................... ...................

426.823.112 Rohrschelle mit Gewindestange 
an Decke
mit Gummieinlage
DN 15
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 10 St .................... ...................

426.823.113 Rohrschelle mit Gewindestange 
an Decke
mit Gummieinlage
DN 20
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 12 St .................... ...................

426.823.114 Rohrschelle mit Gewindestange 
an Decke
mit Gummieinlage
DN 25
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 5 St .................... ...................

...................Total Kalt- und Warmwasserleitungen254.0
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Kalt- und Warmwasserleitungen254.0

...................Total Kalt- und Warmwasserleitungen254.0
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254.3 Schmutzwasserleitungen

427.311.115 Rohr
56 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 6 m .................... ...................

427.311.116 Rohr
63 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 4 m .................... ...................

427.311.117 Rohr
75 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 4 m .................... ...................

427.311.121 Rohr
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 15 m .................... ...................

427.312.115 Reduktion, zentrisch, kurz
56 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.312.321 Reduktion, exzentrisch, kurz
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 3 St .................... ...................

427.312.322 Reduktion, exzentrisch, kurz
125 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 2 St .................... ...................

427.313.114 Bogen -45°
50 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.313.115 Bogen -45°
56 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 3 St .................... ...................

427.313.116 Bogen -45°
63 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 8 St .................... ...................

427.313.117 Bogen -45°
75 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 5 St .................... ...................

427.313.121 Bogen -45°
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 12 St .................... ...................

427.313.235 Bogen mit langem Schenkel
Grad 46 bis 90. (1):
mm 56.
PG: 190002 Geberit PE-HD
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.235427.313 AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.313.236 Bogen mit langem Schenkel
Grad 46 bis 90. (1):
mm 63.
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.314.115 Abzweig -45°
56 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.315.441 Reinigungsstück 90°
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.315.442 Reinigungsstück 90°
125 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 2 St .................... ...................

R 427.315.971 Mauerkragen EPDM, 2 
Spannbänder aus Edelstahl 1 St .................... ...................

427.321.112 Rohr
56 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 10 m .................... ...................

427.321.113 Rohr
63 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 18 m .................... ...................

427.321.114 Rohr
75 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 2 m .................... ...................

427.321.116 Rohr
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 21 m .................... ...................

427.322.314 Reduktion exzentrisch, kurz
75 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 1 St .................... ...................

427.322.336 Reduktion exzentrisch, lang
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 5 St .................... ...................

427.323.112 Bogen -45°
56 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 6 St .................... ...................

427.323.113 Bogen -45°
63 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 8 St .................... ...................

427.323.116 Bogen -45°
110 mm
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.116427.323 PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 6 St .................... ...................

427.323.132 Bogen -90°
56 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 4 St .................... ...................

427.323.133 Bogen -90°
63 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 3 St .................... ...................

427.323.136 Bogen -90°
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 2 St .................... ...................

427.324.112 Abzweig -45°
56 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 2 St .................... ...................

427.324.113 Abzweig -45°
63 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 4 St .................... ...................

427.324.116 Abzweig -45°
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 3 St .................... ...................

427.324.156 Abzweig -45°, red. -63 mm
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 2 St .................... ...................

427.324.456 bis 180°, Abgang versetzt.
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 2 St .................... ...................

427.324.616 Parallelabzweig -45°
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 1 St .................... ...................

427.326.116 Dehnungselement
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1403 PP 4 St .................... ...................

427.331.512 Anschlussstutzen
mit Verschraubung -2"
48 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.332.138 Bogen für Wandklosett, 90°
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 1 St .................... ...................

427.332.514 Winkel mit Muffe für 
Geruchverschluss
56 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
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.514427.332 AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.332.544 Winkel für Geruchverschluss
56 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 5 St .................... ...................

427.332.545 Winkel für Geruchverschluss
63 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 1 St .................... ...................

427.334.222 Trichter oval
48 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.341.121 Langmuffe mit Dichtung
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 2 St .................... ...................

427.341.215 Steckmuffe mit Dichtung
56 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 2 St .................... ...................

427.341.216 Steckmuffe mit Dichtung
63 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 2 St .................... ...................

427.341.221 Steckmuffe mit Dichtung
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 3 St .................... ...................

427.341.315 Elektromuffe
56 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE 10 St .................... ...................

427.341.316 Elektromuffe
63 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE 15 St .................... ...................

427.341.317 Elektromuffe
75 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE 4 St .................... ...................

427.341.321 Elektromuffe
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE 64 St .................... ...................

427.341.322 Elektromuffe
125 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE 4 St .................... ...................

427.342.356 Deckel
63 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................
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427.343.341 Kupplung ohne Stützring
nicht kraftschlüssig
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 0 neutral 2 St .................... ...................

427.635.135 Bodenablauf waagrecht, leicht 
mit hinterem Einlauf
mit eckigem Rahmen -200 mm
DN 100
PG: 190006 Geberit Varino
AF: 0 neutral 1 St .................... ...................

427.651.215 Aufsatzstück.
Länge bis mm 150.
DN 100
PG: 190006 Geberit Varino 1 St .................... ...................

427.651.621 Tassenrand
für Bitumen
PG: 190006 Geberit Varino 1 St .................... ...................

427.818.151 Kupplungsverbindung mit 
Stützring
DN 100 2 St .................... ...................

427.818.213 Stumpfschweissverbindung
DN 50 2 St .................... ...................

427.818.214 Stumpfschweissverbindung
DN 56 27 St .................... ...................

427.818.215 Stumpfschweissverbindung
DN 60 26 St .................... ...................

427.818.216 Stumpfschweissverbindung
DN 70 8 St .................... ...................

427.818.221 Stumpfschweissverbindung
DN 100 64 St .................... ...................

427.818.222 Stumpfschweissverbindung
DN 125 4 St .................... ...................

427.818.234 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 56 10 St .................... ...................

427.818.235 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 60 15 St .................... ...................

427.818.236 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 70 4 St .................... ...................

427.818.241 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 100 25 St .................... ...................

427.818.242 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 125 4 St .................... ...................

427.818.313 Verbindung mit lösbarer 
Verschraubung
DN 50 1 St .................... ...................

427.818.414 Steckverbindung
DN 56 2 St .................... ...................
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427.818.415 Steckverbindung
DN 60 2 St .................... ...................

427.818.421 Steckverbindung
DN 100 5 St .................... ...................

427.818.481 Grundleitungsanschluss
DN 100 4 St .................... ...................

427.818.482 Grundleitungsanschluss
DN 125 2 St .................... ...................

427.821.213 Rohrschelle, leicht, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 50
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 4 St .................... ...................

427.821.214 Rohrschelle, leicht, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 65
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 2 St .................... ...................

427.821.217 Rohrschelle, leicht, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 100
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 6 St .................... ...................

427.822.315 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 70
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 2 St .................... ...................

427.822.317 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 100
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 3 St .................... ...................

427.822.318 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 125
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 2 St .................... ...................

427.824.213 Rohrschelle höhenverstellbar
H -150 mm
DN 50
PG: 322001 PIPEX
AF: 0 neutral 4 St .................... ...................

427.824.214 Rohrschelle höhenverstellbar
H -150 mm
DN 65
PG: 322001 PIPEX 12 St .................... ...................

427.824.217 Rohrschelle höhenverstellbar
H -150 mm
DN 100
PG: 322001 PIPEX 10 St .................... ...................
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427.825.127 Stütze für Bodenwasserablauf
H bis OK Ablauf -500 mm
DN 100
PG: 190006 Geberit Varino 1 St .................... ...................

427.828.131 Aussparungsblock aus 
Schaumstoff
Breite -250 mm, Länge -500 mm
Montage
PG: 0 neutral
AF: 0 neutral 4 St .................... ...................

427.828.132 Aussparungsblock aus 
Schaumstoff
Breite -250 mm, Länge -500 mm
Demontage 4 St .................... ...................

...................Total Schmutzwasserleitungen254.3
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Schmutzwasserleitungen254.3

...................Total Schmutzwasserleitungen254.3

254.4 Regenwasserleitungen

427.311.117 Rohr
75 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 7 m .................... ...................

427.311.118 Rohr
90 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 35 m .................... ...................

427.311.121 Rohr
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 3 m .................... ...................

427.312.321 Reduktion, exzentrisch, kurz
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 3 St .................... ...................

427.313.117 Bogen -45°
75 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 4 St .................... ...................

427.313.118 Bogen -45°
90 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 32 St .................... ...................

427.313.121 Bogen -45°
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 8 St .................... ...................

427.314.118 Abzweig -45°
90 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.315.441 Reinigungsstück 90°
110 mm
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.441427.315 PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 3 St .................... ...................

427.321.115 Rohr
90 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 6 m .................... ...................

427.321.116 Rohr
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 8 m .................... ...................

427.323.115 Bogen -45°
90 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 2 St .................... ...................

427.323.116 Bogen -45°
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 2 St .................... ...................

427.332.177 Bogen mit Dämmung, für 
Regenwassereinlauf, 88°
90 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 2 St .................... ...................

427.332.178 Bogen mit Dämmung, für 
Regenwassereinlauf, 88°
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 2 St .................... ...................

427.341.118 Langmuffe mit Dichtung
90 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 3 St .................... ...................

427.341.217 Steckmuffe mit Dichtung
75 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 2 St .................... ...................

427.818.148 Kupplungsverbindung mit 
Stützring
DN 90
PG: 0 neutral
AF: 0 neutral 2 St .................... ...................

427.818.151 Kupplungsverbindung mit 
Stützring
DN 100 2 St .................... ...................

427.818.216 Stumpfschweissverbindung
DN 70 2 St .................... ...................

427.818.218 Stumpfschweissverbindung
DN 90 49 St .................... ...................

427.818.221 Stumpfschweissverbindung
DN 100 6 St .................... ...................

427.818.236 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 70 2 St .................... ...................
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427.818.238 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 90 20 St .................... ...................

427.818.241 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 100 8 St .................... ...................

427.818.416 Steckverbindung
DN 70 2 St .................... ...................

427.818.418 Steckverbindung
DN 90 3 St .................... ...................

427.818.481 Grundleitungsanschluss
DN 100 3 St .................... ...................

427.822.316 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 80
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 8 St .................... ...................

427.822.317 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 100
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 3 St .................... ...................

427.824.215 Rohrschelle höhenverstellbar
H -150 mm
DN 70
PG: 322001 PIPEX
AF: 0 neutral 4 St .................... ...................

427.824.216 Rohrschelle höhenverstellbar
H -150 mm
DN 80
PG: 322001 PIPEX 19 St .................... ...................

427.824.217 Rohrschelle höhenverstellbar
H -150 mm
DN 100
PG: 322001 PIPEX 5 St .................... ...................

427.828.131 Aussparungsblock aus 
Schaumstoff
Breite -250 mm, Länge -500 mm
Montage
PG: 0 neutral
AF: 0 neutral 3 St .................... ...................

427.828.132 Aussparungsblock aus 
Schaumstoff
Breite -250 mm, Länge -500 mm
Demontage 3 St .................... ...................

427.828.211 Aussparung aus Kunststoff
Schalungsbox bis 500 mm:
DN 50
PG: 346001 Schenk
AF: 0 neutral 3 St .................... ...................

427.871.306 Tragschale, verzinkt, lackiert
DN 80
PG: 0 neutral
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.306427.871 AF: 0 neutral 20 m .................... ...................

427.872.306 Tragschalenbefest, Kunststoff
DN 80
PG: 361001 Müpro
AF: 0 neutral 20 St .................... ...................

...................Total Regenwasserleitungen254.4
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Regenwasserleitungen254.4

...................Total Regenwasserleitungen254.4

255.1 Dämmungen Kaltwasser

R 495.382.121 PIR-Schalen mit PVC-Umhüllung 
per m
Dämmstärke 30 mm
Bis DN 20 20 m .................... ...................

R 495.382.122 PIR-Schalen mit PVC-Umhüllung 
per m
Dämmstärke 30 mm
DN 25-32 13 m .................... ...................

R 495.387.231 Dämmschlauch geschlitzt, per m
Dämmstärke 11-15 mm
DN 15-20 4 m .................... ...................

R 495.387.631 Dämmschlauch geschlitzt, per 
Etage
Dämmstärke 11-15 mm
DN 15-20 3 St .................... ...................

...................Total Dämmungen Kaltwasser255.1
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Dämmungen Kaltwasser255.1

...................Total Dämmungen Kaltwasser255.1

255.2 Dämmungen Warmwaser

R 495.382.141 PIR-Schalen mit PVC-Umhüllung 
per m
Dämmstärke 50 mm
Bis DN 20 3 m .................... ...................

R 495.382.142 PIR-Schalen mit PVC-Umhüllung 
per m
Dämmstärke 50 mm
DN 25-32 22 m .................... ...................

R 495.382.143 PIR-Schalen mit PVC-Umhüllung 
per m
Dämmstärke 50 mm
DN 40-50 2 m .................... ...................

R 495.387.262 Dämmschlauch geschlitzt, per m
Dämmstärke 26-30
DN 25-32 3 m .................... ...................

R 495.387.662 Dämmschlauch geschlitzt, per 
Etage
Dämmstärke 26-30 mm
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R 495.387.662 DN 25-32 3 St .................... ...................

...................Total Dämmungen Warmwaser255.2
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Dämmungen Warmwaser255.2

...................Total Dämmungen Warmwaser255.2

255.4 Dämmungen Schmutzwasser

R 497.411.117 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff
Dämmstärke -6 mm
DN 50 10 m .................... ...................

R 497.411.118 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff
Dämmstärke -6 mm
DN 65 20 m .................... ...................

R 497.411.122 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff
Dämmstärke -6 mm
DN 100 15 m .................... ...................

R 497.411.578 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff mit hohem 
Wiederstand gegen 
Wasserdampfdiffusion
Dämmstärke 16-20 mm
DN 65 3 m .................... ...................

R 497.411.582 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff mit hohem 
Wiederstand gegen 
Wasserdampfdiffusion
Dämmstärke 16-20 mm
DN 100 6 m .................... ...................

R 497.421.115 Schaumstoff-Schalldämmung, 
Ausführung schwer
Leitungen
DN 100
PG: 190016 Geberit Dämmungen
AF: 1750 Bleifrei 6 m .................... ...................

R 497.421.215 Schaumstoff-Schalldämmung, 
Ausführung schwer
Bogen -45°
DN 100
PG: 190016 Geberit Dämmungen
AF: 1750 Bleifrei 4 St .................... ...................

R 497.431.677 Schaumstoff
Selbstkleb. Bandbreite 70 mm
DN 50 2 m .................... ...................

R 497.431.678 Schaumstoff
Selbstkleb. Bandbreite 70 mm
DN 65 4 m .................... ...................
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R 497.431.682 Schaumstoff
Selbstkleb. Bandbreite 70 mm
DN 100 3 m .................... ...................

...................Total Dämmungen Schmutzwasser255.4
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Dämmungen Schmutzwasser255.4

...................Total Dämmungen Schmutzwasser255.4

255.5 Dämmungen Regenwasser

R 497.313.121 Hartschaumschalen mit verz. 
Draht befestigt. Umhüllung aus
Hart-PVC.
Rohre
DN 80 13 m .................... ...................

R 497.313.122 Hartschaumschalen mit verz. 
Draht befestigt. Umhüllung aus
Hart-PVC.
Rohre
DN 100 4 m .................... ...................

R 497.411.578 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff mit hohem 
Wiederstand gegen 
Wasserdampfdiffusion
Dämmstärke 16-20 mm
DN 65 9 m .................... ...................

R 497.411.581 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff mit hohem 
Wiederstand gegen 
Wasserdampfdiffusion
Dämmstärke 16-20 mm
DN 80 52 m .................... ...................

R 497.411.582 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff mit hohem 
Wiederstand gegen 
Wasserdampfdiffusion
Dämmstärke 16-20 mm
DN 100 15 m .................... ...................

R 497.431.631 Schaumstoff
Bandbreite 100 mm
DN 80 6 m .................... ...................

R 497.431.632 Schaumstoff
Bandbreite 100 mm
DN 100 3 m .................... ...................

...................Total Dämmungen Regenwasser255.5
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Dämmungen Regenwasser255.5

...................Total Dämmungen Regenwasser255.5
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256.1 Elemente Lieferung + Montage

R 495.221.213 Element, Waschtisch
Bauhöhe bis 1200 mm
PG: 190012 Geberit Duofix 2 St .................... ...................

R 495.224.838 Armaturen-Platte
Für Mischbatterie
PG: 190012 Geberit Duofix 1 St .................... ...................

R 495.224.852 Trägerplatte
Für Griffe, Sitz, Haltesysteme
PG: 190012 Geberit Duofix 6 St .................... ...................

R 495.226.126 Montageschiene
PG: 190012 Geberit Duofix 54 m .................... ...................

R 495.226.223 Ständer-Profile
Bauhöhe bis 3000 mm
PG: 190012 Geberit Duofix 15 St .................... ...................

R 495.226.224 Ständer-Profile
Bauhöhe bis 4000 mm
PG: 190012 Geberit Duofix 9 St .................... ...................

R 495.226.271 Fussstützen
PG: 190012 Geberit Duofix 4 St .................... ...................

R 495.226.321 Montagewinkel
PG: 190012 Geberit Duofix 4 St .................... ...................

R 495.228.752 Dämm- und Trennstreifen
PG: 190012 Geberit Duofix 52 m .................... ...................

...................Total Elemente Lieferung + Montage256.1
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Elemente Lieferung + Montage256.1

...................Total Elemente Lieferung + Montage256.1

...................Total EFH Mitte3

4 EFH Rechts
251.0 Lieferung Sanitärapparate

R 491.111.004 Apparate, Armaturen und
Garnituren
Lieferung
gem. Apparateliste der 
Fa. BR Bauhandel AG
Richner
Eichwiesstrasse 2
8640 Rapperswil-Jona

Telefon 055 221 11 11
Fax      055 221 11 20
jona.richner@crh-sd.ch

Offerte Nr. 500 271 320
Rektifikat 1
Datum  15.12.2015

******************************
Wohnhaus 2
Positionen Nr. 2070.00 - 
3370.00 1 St .................... ...................
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R 491.112.314 Apparate, Armaturen und
Garnituren
Montage- und spezielle Kosten
Transportkosten
Transportkostenanteil
Transportkostenanteil 3% 1 St .................... ...................

...................Total Lieferung Sanitärapparate251.0
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Lieferung Sanitärapparate251.0

...................Total Lieferung Sanitärapparate251.0

251.1 Montage Sanitärapparate

R 492.111.121 Badewanne mit Ablaufgarnitur, 
ohne Dichtungsfuge. Aus Stahl,
Kunststoff, Guss
Grösse 181 bis 210x90 cm
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.111.531 Badewannenfuss, Fussgestell
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.141.541 Duschrinne für Fliessen, 
Naturstein oder Kunststoff, 
mit Ablaufgarnitur, mit 
Gefälle-Abschlusschiene und 
Abdeckung
Normobjekt 3 St .................... ...................

R 492.141.571 Höhenausgleichs- oder 
Unterbauelement zu Duschsystem
bodeneben
Normobjekt 3 St .................... ...................

R 492.141.651 Abdichtung mit Dichtungsband 
per/m
Normobjekt 3 m .................... ...................

R 492.241.431 Einbauwaschtisch aus Keramik, 
Kunststoff und Stahl, Einbau 
von aufgesetzt
Normobjekt 4 St .................... ...................

R 492.312.121 Wandklosettanlage mit 
aufgesetztem Spülkasten, 
Regulierventil, 
Ablaufmanschette, Klosettsitz
Montage auf Element
Normobjekt 3 St .................... ...................

R 492.445.401 Füllventil
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.445.801 Geruchverschluss UP/Einbau für
Waschautomat
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.471.211 Geschirrspülautomat bauseits 
montiert
Nur Anschluss
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.473.121 Spültischgarnitur
2-teilig
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R 492.473.121 Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.611.121 Spiegelschrank 61 bis 90 cm
Normobjekt 4 St .................... ...................

R 492.711.511 Block- und Gruppenmischer UP
Abgang bis 3/4", Rohbauteil
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.711.531 Block- und Gruppenmischer UP
Abgang 1/2" bis 3/4" 
Endmontageset
Normobjekt 7 St .................... ...................

R 492.713.201 Wannenfüllkombination 4-teilig
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.731.111 Wanneneinlaufbogen 1/2"
Normobjekt 5 St .................... ...................

R 492.731.511 Eckregulierventil mit 
Klemmkupplung
1/2"
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.731.611 Doppelventil für Spültisch und
Geschirrspüler
1/2"
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.732.111 Auslaufventil
1/2"
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.732.411 Gartenventil frostsicher
1/2"
Normobjekt 2 St .................... ...................

R 492.741.301 Brausenkopf
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.741.401 Anschlussbogen
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.741.501 Handbrause mit Halter
Normobjekt 1 St .................... ...................

R 492.741.601 Metallschlauch mit Handbrause 
mit Gleitstange
Normobjekt 3 St .................... ...................

R 492.851.111 Geruchverschluss
für Waschtisch, KS/MC
Normobjekt 4 St .................... ...................

R 492.871.101 Wandeinbau-Element für Wand-WC
mit UP-Kasten
Normobjekt 3 St .................... ...................

R 492.871.401 Bausatz Fussstütze
Normobjekt 3 St .................... ...................

R 492.886.121 Schallschutz
Set für Wanne
Normobjekt 3 St .................... ...................

R 492.886.131 Schallschutz
Set für Dusche
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R 492.886.131 Normobjekt 3 St .................... ...................

R 492.886.221 Schallschutz
für Waschtisch
Normobjekt 4 St .................... ...................

R 492.886.311 Schallschutz
für Wandklosett
Normobjekt 3 St .................... ...................

...................Total Montage Sanitärapparate251.1
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Montage Sanitärapparate251.1

...................Total Montage Sanitärapparate251.1

254.0 Kalt- und Warmwasserleitungen

426.212.512 Winkel 90°
1/2"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.214.232 Rohrnippel nahtlos
1/2"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 2 St .................... ...................

426.214.534 Reduktion mit IG/AG
1"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.214.535 Reduktion mit IG/AG
11/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 3 St .................... ...................

426.216.112 Stopfen
1/2"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.261.112 Stahlrohr rostfrei
15 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1044 Nichtrostender Stahl 
1.4521 21 m .................... ...................

426.261.114 Stahlrohr rostfrei
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1044 Nichtrostender Stahl 
1.4521 49 m .................... ...................

426.261.115 Stahlrohr rostfrei
28 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1044 Nichtrostender Stahl 
1.4521 15 m .................... ...................

426.261.612 Zuschlag für Rohrabbiegung
15 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
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.612426.261 1.4401 2 St .................... ...................

426.262.112 Bogen -90°
15 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 21 St .................... ...................

426.262.113 Bogen -90°
18 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 2 St .................... ...................

426.262.114 Bogen -90°
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 26 St .................... ...................

426.262.115 Bogen -90°
28 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 10 St .................... ...................

426.263.312 Winkel mit Distanzhalter.
Mit Muffe und IG.
15 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 3 St .................... ...................

426.264.112 T 90°
15 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 1 St .................... ...................

426.264.134 T 90°, reduziert
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 6 St .................... ...................

426.264.135 T 90°, reduziert
28 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 6 St .................... ...................

426.264.154 T 90°, mit Muffen und IG/AG 
1/2"
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 2 St .................... ...................

426.264.155 T 90°, mit Muffen und IG/AG 
1/2"
28 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 2 St .................... ...................

426.265.112 Muffe
15 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
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.112426.265 AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 2 St .................... ...................

426.265.114 Muffe
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 2 St .................... ...................

426.265.115 Muffe
28 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 1 St .................... ...................

426.266.333 Verschraubung
mit AG
18 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 1 St .................... ...................

426.266.335 Verschraubung
mit AG
28 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 2 St .................... ...................

426.267.213 Übergang
mit Stutzen und AG
18 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 2 St .................... ...................

426.267.214 Übergang
mit Stutzen und AG
22 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 12 St .................... ...................

426.267.215 Übergang
mit Stutzen und AG
28 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1034 Nichtrostender Stahl 
1.4401 1 St .................... ...................

426.311.111 Rohr in Ringen
-16 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 1402 PE-X 28 m .................... ...................

426.311.121 Rohr in Ringen, im Schutzrohr
-16 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 1402 PE-X 85 m .................... ...................

426.311.122 Rohr in Ringen, im Schutzrohr
20 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 1402 PE-X 82 m .................... ...................

426.321.111 Armaturenanschluss komplett
1-fach. In Mauer, 90° 1/2"
16 mm
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.111426.321 PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral
Typ: 1 12 St .................... ...................

426.321.112 Armaturenanschluss komplett
1-fach. In Mauer, 90° 1/2"
20 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral 5 St .................... ...................

426.321.171 Armaturenanschluss komplett
1-fach für UP-Spülkasten. 1/2"
16 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral
Typ: 1 3 St .................... ...................

426.321.511 Armaturenanschluss komplett 2 
-fach. In Mauer.
90° 1/2"
16 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral 1 St .................... ...................

426.321.512 Armaturenanschluss komplett 2 
-fach. In Mauer.
90° 1/2"
20 mm
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral 1 St .................... ...................

426.324.251 Verteiler, Anschluss 3/4", 
Abgang gerade.
Unterputz.
2 Abgänge.
PG: 191022 SANIPEX 5 St .................... ...................

426.324.252 Verteiler, Anschluss 3/4", 
Abgang gerade.
Unterputz.
3 Abgänge.
PG: 191022 SANIPEX 2 St .................... ...................

426.325.141 Verteiler mit Verschr. Abgang 
gerade. Ein- und Austritt 3/4"
bis 1"
4 Abgänge
16 mm
PG: 191022 SANIPEX 1 St .................... ...................

426.325.151 Verteiler mit Verschr. Abgang 
gerade. Ein- und Austritt 3/4"
bis 1"
5 Abgänge
16 mm
PG: 191022 SANIPEX 1 St .................... ...................

426.326.416 Kappe
3/4"
PG: 191022 SANIPEX 7 St .................... ...................

426.327.116 Wärmedämmung für Verteiler
Dämmdicke 20 mm
3/4"
PG: 191022 SANIPEX 1 St .................... ...................

426.331.131 Bogen 1/2"
-16 mm
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.131426.331 PG: 191022 SANIPEX 2 St .................... ...................

426.332.111 Übergang 1/2"
- 16 mm
PG: 191022 SANIPEX 7 St .................... ...................

426.332.112 Übergang 1/2"
20 mm
PG: 191022 SANIPEX 10 St .................... ...................

426.361.111 Schutz- und Markierhülse
16 mm
PG: 191022 SANIPEX 6 St .................... ...................

426.361.112 Schutz- und Markierhülse
20 mm
PG: 191022 SANIPEX 4 St .................... ...................

426.361.211 Rohrstütze 16/20 mm, K.stoff
für 1 Rohr
PG: 191022 SANIPEX 12 St .................... ...................

426.361.212 Rohrstütze 16/20 mm, K.stoff
für 2 Rohre
PG: 191022 SANIPEX 13 St .................... ...................

426.361.321 Schalungsdurchführung aus 
Kunststoff für d -20 mm
für 1 Rohr
PG: 191022 SANIPEX 2 St .................... ...................

426.362.111 Distanzhalter
1-fach.
PG: 191022 SANIPEX
AF: 0 neutral 4 St .................... ...................

426.362.112 Distanzhalter
-200 mm, 2-fach
PG: 191022 SANIPEX 4 St .................... ...................

426.362.214 Halter für Verteiler
mit Halteplatte, 4-fach
PG: 191022 SANIPEX 3 St .................... ...................

426.362.421 Rohrbride 1-fach, aus Metall
16 mm
PG: 191022 SANIPEX 20 St .................... ...................

426.362.611 Rohrbinder aus Kunststoff.
Rohrbinder L 200 mm
PG: 191022 SANIPEX 80 St .................... ...................

426.362.612 Rohrbinder aus Kunststoff.
Rohrbinder L 300 mm
PG: 191022 SANIPEX 30 St .................... ...................

426.372.624 Einbaukasten, Wandkasten aus 
Kunststoff.
Länge 401-600 mm, Höhe:
700 mm
PG: 191022 SANIPEX 1 St .................... ...................

426.381.275 Geradesitzventil
mit Übergang 3/4" und 
Pressverbindung
22 mm
PG: 270002 OPTIFLEX
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.275426.381 AF: 0 neutral 2 St .................... ...................

426.611.114 d:
3/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.613.156 Druckminderer mit Grobfilter
DN 32
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.614.553 Rückflussverhinderer mit 
Entleerstopfen
mit Klappe
1/2"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.614.845 Rückflussverhinderer mit 
Press- oder Steckverbindung
mit Entleerstopfen, Ventil 
oder Patrone
28 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.617.316 Feinfilter mit Umgehung
mit Klarsichtfilterbecher
11/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.622.116 Batterieventil mit Anschluss 
für Entleerventil
Abgang DN 20
11/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.622.856 Zubehör.
Doppelnippel
11/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 3 St .................... ...................

426.623.113 Geradesitzventil
mit Handrad
1/2"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.623.422 Geradesitzventil zum Pressen
mit Handrad
15 - 17 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1101 Rotguss 4 St .................... ...................

426.623.424 Geradesitzventil zum Pressen
mit Handrad
22 - 27 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
AF: 1101 Rotguss 3 St .................... ...................

426.623.425 Geradesitzventil zum Pressen
mit Handrad
28 - 34 mm
PG: 270003 Optipress-Aquaplus
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.425426.623 AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.627.223 Füllventil mit 
Rückflussverhinderer
mit Verschlusskappe
1/2"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.631.112 Entleerventil 45°, mit Griff
3/8"
PG: 191021 JRG
AF: 1101 Rotguss 3 St .................... ...................

426.635.103 Kugelhahnen mit Griff, Kappe 
und Kette
1/2"
PG: 191021 JRG
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.643.171 Zirkulationsventil, 
selbstregulierend
Einstellbar, 30-60°
DN 15
PG: 281516 Sanitärarmaturen
AF: 1101 Rotguss 1 St .................... ...................

426.671.116 Verschraubung
mit AG
11/4"
PG: 281516 Sanitärarmaturen
AF: 1101 Rotguss 2 St .................... ...................

426.671.713 Verschraubung, absperrbar
mit IG, mit Kugelhahn
1/2"
PG: 191021 JRG
AF: 1131 Messing 2 St .................... ...................

426.672.122 Manometer -PN 12,5 mit Ventil
1/4"
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1131 Messing 1 St .................... ...................

426.676.112 Tropfwasserrinne mit Stutzen 
und Befestigungsmaterial
L -1,25 m
PG: 270001 Nussbaum
AF: 1400 Kunststoff 1 St .................... ...................

426.677.132 Bezeichnungsschild mit Gravur
Länge 100 mm, Höhe 50 mm
2-zeilig
PG: 230001 ISCO
AF: 0 neutral 3 St .................... ...................

426.677.363 Schilderbügel
Steghöhe 50 mm
PG: 230001 ISCO 3 St .................... ...................

426.681.111 Nassläuferpumpe 1-stufig, 230V
Q -0,5 m3/h. Förderdruck:
-5 kPa
PG: 163001 EMB 1 St .................... ...................

426.818.111 Schraubverbindung
DN 10.
PG: 0 neutral
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.111426.818 AF: 0 neutral 4 St .................... ...................

426.818.112 Schraubverbindung
DN 15. 54 St .................... ...................

426.818.113 Schraubverbindung
DN 20. 27 St .................... ...................

426.818.114 Schraubverbindung
DN 25. 2 St .................... ...................

426.818.115 Schraubverbindung
DN 32. 11 St .................... ...................

426.818.442 Pressverbindung
DN 15. 64 St .................... ...................

426.818.443 Pressverbindung
DN 20. 85 St .................... ...................

426.818.444 Pressverbindung
DN 25. 50 St .................... ...................

426.818.512 Klemmverbindung
DN 15. 17 St .................... ...................

426.818.513 Klemmverbindung
DN 20. 7 St .................... ...................

426.818.712 Verbindung mit lösbarer 
Verschraubung
DN 15. 2 St .................... ...................

426.818.713 Verbindung mit lösbarer 
Verschraubung
DN 20. 10 St .................... ...................

426.818.714 Verbindung mit lösbarer 
Verschraubung
DN 25. 2 St .................... ...................

426.818.715 Verbindung mit lösbarer 
Verschraubung
DN 32. 2 St .................... ...................

426.821.212 Rohrschelle, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 15
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 7 St .................... ...................

426.821.213 Rohrschelle, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 20
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 21 St .................... ...................

426.821.214 Rohrschelle, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 25
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 5 St .................... ...................

426.822.313 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 20
PG: 213001 HILTI
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.313426.822 AF: 1004 Stahl verzinkt 1 St .................... ...................

426.822.314 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 25
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 2 St .................... ...................

426.822.315 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 32
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 2 St .................... ...................

426.823.112 Rohrschelle mit Gewindestange 
an Decke
mit Gummieinlage
DN 15
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 10 St .................... ...................

426.823.113 Rohrschelle mit Gewindestange 
an Decke
mit Gummieinlage
DN 20
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 12 St .................... ...................

426.823.114 Rohrschelle mit Gewindestange 
an Decke
mit Gummieinlage
DN 25
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 5 St .................... ...................

...................Total Kalt- und Warmwasserleitungen254.0
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Kalt- und Warmwasserleitungen254.0

...................Total Kalt- und Warmwasserleitungen254.0

254.3 Schmutzwasserleitungen

427.311.115 Rohr
56 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 6 m .................... ...................

427.311.116 Rohr
63 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 4 m .................... ...................

427.311.117 Rohr
75 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 4 m .................... ...................

427.311.121 Rohr
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 15 m .................... ...................

427.312.115 Reduktion, zentrisch, kurz
56 mm
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.115427.312 PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.312.321 Reduktion, exzentrisch, kurz
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 3 St .................... ...................

427.312.322 Reduktion, exzentrisch, kurz
125 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 2 St .................... ...................

427.313.114 Bogen -45°
50 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.313.115 Bogen -45°
56 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 3 St .................... ...................

427.313.116 Bogen -45°
63 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 8 St .................... ...................

427.313.117 Bogen -45°
75 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 5 St .................... ...................

427.313.121 Bogen -45°
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 12 St .................... ...................

427.313.235 Bogen mit langem Schenkel
Grad 46 bis 90. (1):
mm 56.
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.313.236 Bogen mit langem Schenkel
Grad 46 bis 90. (1):
mm 63.
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.314.115 Abzweig -45°
56 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.315.441 Reinigungsstück 90°
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.315.442 Reinigungsstück 90°
125 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 2 St .................... ...................
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R 427.315.971 Mauerkragen EPDM, 2 
Spannbänder aus Edelstahl 1 St .................... ...................

427.321.112 Rohr
56 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 10 m .................... ...................

427.321.113 Rohr
63 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 18 m .................... ...................

427.321.114 Rohr
75 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 2 m .................... ...................

427.321.116 Rohr
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 21 m .................... ...................

427.322.314 Reduktion exzentrisch, kurz
75 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 1 St .................... ...................

427.322.336 Reduktion exzentrisch, lang
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 5 St .................... ...................

427.323.112 Bogen -45°
56 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 6 St .................... ...................

427.323.113 Bogen -45°
63 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 8 St .................... ...................

427.323.116 Bogen -45°
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 6 St .................... ...................

427.323.132 Bogen -90°
56 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 4 St .................... ...................

427.323.133 Bogen -90°
63 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 3 St .................... ...................

427.323.136 Bogen -90°
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 2 St .................... ...................

427.324.112 Abzweig -45°
56 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20



Ausschreibung

18.12.2015

15502

Datum

Projekt-Nr.:

Seite: 65

Projekt HEA Wohnen Büro Axanova Uetliburg

hürlimann engineering ag  CH-8608 Bubikon 055  253 26 30

D/94(V´15)VL BKP: 254.3
4

:POS Text Vorausmass EH Preis Betrag

.112427.324 AF: 1407 PE-S2 2 St .................... ...................

427.324.113 Abzweig -45°
63 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 4 St .................... ...................

427.324.116 Abzweig -45°
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 3 St .................... ...................

427.324.156 Abzweig -45°, red. -63 mm
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 2 St .................... ...................

427.324.456 bis 180°, Abgang versetzt.
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 2 St .................... ...................

427.324.616 Parallelabzweig -45°
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 1 St .................... ...................

427.326.116 Dehnungselement
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1403 PP 4 St .................... ...................

427.331.512 Anschlussstutzen
mit Verschraubung -2"
48 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.332.138 Bogen für Wandklosett, 90°
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 1 St .................... ...................

427.332.514 Winkel mit Muffe für 
Geruchverschluss
56 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.332.544 Winkel für Geruchverschluss
56 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 5 St .................... ...................

427.332.545 Winkel für Geruchverschluss
63 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 1 St .................... ...................

427.334.222 Trichter oval
48 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.341.121 Langmuffe mit Dichtung
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
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.121427.341 AF: 1401 PE 2 St .................... ...................

427.341.215 Steckmuffe mit Dichtung
56 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 2 St .................... ...................

427.341.216 Steckmuffe mit Dichtung
63 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 2 St .................... ...................

427.341.221 Steckmuffe mit Dichtung
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 3 St .................... ...................

427.341.315 Elektromuffe
56 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE 10 St .................... ...................

427.341.316 Elektromuffe
63 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE 15 St .................... ...................

427.341.317 Elektromuffe
75 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE 4 St .................... ...................

427.341.321 Elektromuffe
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE 64 St .................... ...................

427.341.322 Elektromuffe
125 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1401 PE 4 St .................... ...................

427.342.356 Deckel
63 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.343.341 Kupplung ohne Stützring
nicht kraftschlüssig
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 0 neutral 2 St .................... ...................

427.635.135 Bodenablauf waagrecht, leicht 
mit hinterem Einlauf
mit eckigem Rahmen -200 mm
DN 100
PG: 190006 Geberit Varino
AF: 0 neutral 1 St .................... ...................

427.651.215 Aufsatzstück.
Länge bis mm 150.
DN 100
PG: 190006 Geberit Varino 1 St .................... ...................

427.651.621 Tassenrand
für Bitumen
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.621427.651 PG: 190006 Geberit Varino 1 St .................... ...................

427.818.151 Kupplungsverbindung mit 
Stützring
DN 100 2 St .................... ...................

427.818.213 Stumpfschweissverbindung
DN 50 2 St .................... ...................

427.818.214 Stumpfschweissverbindung
DN 56 27 St .................... ...................

427.818.215 Stumpfschweissverbindung
DN 60 26 St .................... ...................

427.818.216 Stumpfschweissverbindung
DN 70 8 St .................... ...................

427.818.221 Stumpfschweissverbindung
DN 100 64 St .................... ...................

427.818.222 Stumpfschweissverbindung
DN 125 4 St .................... ...................

427.818.234 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 56 10 St .................... ...................

427.818.235 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 60 15 St .................... ...................

427.818.236 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 70 4 St .................... ...................

427.818.241 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 100 25 St .................... ...................

427.818.242 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 125 4 St .................... ...................

427.818.313 Verbindung mit lösbarer 
Verschraubung
DN 50 1 St .................... ...................

427.818.414 Steckverbindung
DN 56 2 St .................... ...................

427.818.415 Steckverbindung
DN 60 2 St .................... ...................

427.818.421 Steckverbindung
DN 100 5 St .................... ...................

427.818.481 Grundleitungsanschluss
DN 100 4 St .................... ...................

427.818.482 Grundleitungsanschluss
DN 125 2 St .................... ...................

427.821.213 Rohrschelle, leicht, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 50
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 4 St .................... ...................

427.821.214 Rohrschelle, leicht, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 65
PG: 213001 HILTI
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.214427.821 AF: 1004 Stahl verzinkt 2 St .................... ...................

427.821.217 Rohrschelle, leicht, 2-teilig
mit Gummieinlage
DN 100
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 6 St .................... ...................

427.822.315 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 70
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 2 St .................... ...................

427.822.317 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 100
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 3 St .................... ...................

427.822.318 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 125
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 2 St .................... ...................

427.824.213 Rohrschelle höhenverstellbar
H -150 mm
DN 50
PG: 322001 PIPEX
AF: 0 neutral 4 St .................... ...................

427.824.214 Rohrschelle höhenverstellbar
H -150 mm
DN 65
PG: 322001 PIPEX 12 St .................... ...................

427.824.217 Rohrschelle höhenverstellbar
H -150 mm
DN 100
PG: 322001 PIPEX 10 St .................... ...................

427.825.127 Stütze für Bodenwasserablauf
H bis OK Ablauf -500 mm
DN 100
PG: 190006 Geberit Varino 1 St .................... ...................

427.828.131 Aussparungsblock aus 
Schaumstoff
Breite -250 mm, Länge -500 mm
Montage
PG: 0 neutral
AF: 0 neutral 4 St .................... ...................

427.828.132 Aussparungsblock aus 
Schaumstoff
Breite -250 mm, Länge -500 mm
Demontage 4 St .................... ...................

...................Total Schmutzwasserleitungen254.3
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Schmutzwasserleitungen254.3

...................Total Schmutzwasserleitungen254.3
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254.4 Regenwasserleitungen

427.311.117 Rohr
75 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 7 m .................... ...................

427.311.118 Rohr
90 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 35 m .................... ...................

427.311.121 Rohr
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 3 m .................... ...................

427.312.321 Reduktion, exzentrisch, kurz
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 3 St .................... ...................

427.313.117 Bogen -45°
75 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 4 St .................... ...................

427.313.118 Bogen -45°
90 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 32 St .................... ...................

427.313.121 Bogen -45°
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 8 St .................... ...................

427.314.118 Abzweig -45°
90 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 1 St .................... ...................

427.315.441 Reinigungsstück 90°
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 3 St .................... ...................

427.321.115 Rohr
90 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 6 m .................... ...................

427.321.116 Rohr
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 8 m .................... ...................

427.323.115 Bogen -45°
90 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 2 St .................... ...................

427.323.116 Bogen -45°
110 mm
PG: 190003 Geberit Silent-db20
AF: 1407 PE-S2 2 St .................... ...................
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427.332.177 Bogen mit Dämmung, für 
Regenwassereinlauf, 88°
90 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 2 St .................... ...................

427.332.178 Bogen mit Dämmung, für 
Regenwassereinlauf, 88°
110 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 2 St .................... ...................

427.341.118 Langmuffe mit Dichtung
90 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 3 St .................... ...................

427.341.217 Steckmuffe mit Dichtung
75 mm
PG: 190002 Geberit PE-HD
AF: 1401 PE 2 St .................... ...................

427.818.148 Kupplungsverbindung mit 
Stützring
DN 90
PG: 0 neutral
AF: 0 neutral 2 St .................... ...................

427.818.151 Kupplungsverbindung mit 
Stützring
DN 100 2 St .................... ...................

427.818.216 Stumpfschweissverbindung
DN 70 2 St .................... ...................

427.818.218 Stumpfschweissverbindung
DN 90 49 St .................... ...................

427.818.221 Stumpfschweissverbindung
DN 100 6 St .................... ...................

427.818.236 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 70 2 St .................... ...................

427.818.238 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 90 20 St .................... ...................

427.818.241 Heizwendel-Schweissverbindung
DN 100 8 St .................... ...................

427.818.416 Steckverbindung
DN 70 2 St .................... ...................

427.818.418 Steckverbindung
DN 90 3 St .................... ...................

427.818.481 Grundleitungsanschluss
DN 100 3 St .................... ...................

427.822.316 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
mit Gummieinlage
DN 80
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 8 St .................... ...................

427.822.317 Rohrschelle mit Gewinderohr, 
2-Loch-Grundplatte
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427.822.317 mit Gummieinlage
DN 100
PG: 213001 HILTI
AF: 1004 Stahl verzinkt 3 St .................... ...................

427.824.215 Rohrschelle höhenverstellbar
H -150 mm
DN 70
PG: 322001 PIPEX
AF: 0 neutral 4 St .................... ...................

427.824.216 Rohrschelle höhenverstellbar
H -150 mm
DN 80
PG: 322001 PIPEX 19 St .................... ...................

427.824.217 Rohrschelle höhenverstellbar
H -150 mm
DN 100
PG: 322001 PIPEX 5 St .................... ...................

427.828.131 Aussparungsblock aus 
Schaumstoff
Breite -250 mm, Länge -500 mm
Montage
PG: 0 neutral
AF: 0 neutral 3 St .................... ...................

427.828.132 Aussparungsblock aus 
Schaumstoff
Breite -250 mm, Länge -500 mm
Demontage 3 St .................... ...................

427.828.211 Aussparung aus Kunststoff
Schalungsbox bis 500 mm:
DN 50
PG: 346001 Schenk
AF: 0 neutral 3 St .................... ...................

427.871.306 Tragschale, verzinkt, lackiert
DN 80
PG: 0 neutral
AF: 0 neutral 20 m .................... ...................

427.872.306 Tragschalenbefest, Kunststoff
DN 80
PG: 361001 Müpro
AF: 0 neutral 20 St .................... ...................

...................Total Regenwasserleitungen254.4
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Regenwasserleitungen254.4

...................Total Regenwasserleitungen254.4

255.1 Dämmungen Kaltwasser

R 495.382.121 PIR-Schalen mit PVC-Umhüllung 
per m
Dämmstärke 30 mm
Bis DN 20 20 m .................... ...................

R 495.382.122 PIR-Schalen mit PVC-Umhüllung 
per m
Dämmstärke 30 mm
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R 495.382.122 DN 25-32 13 m .................... ...................

R 495.387.231 Dämmschlauch geschlitzt, per m
Dämmstärke 11-15 mm
DN 15-20 4 m .................... ...................

R 495.387.631 Dämmschlauch geschlitzt, per 
Etage
Dämmstärke 11-15 mm
DN 15-20 3 St .................... ...................

...................Total Dämmungen Kaltwasser255.1
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Dämmungen Kaltwasser255.1

...................Total Dämmungen Kaltwasser255.1

255.2 Dämmungen Warmwaser

R 495.382.141 PIR-Schalen mit PVC-Umhüllung 
per m
Dämmstärke 50 mm
Bis DN 20 3 m .................... ...................

R 495.382.142 PIR-Schalen mit PVC-Umhüllung 
per m
Dämmstärke 50 mm
DN 25-32 22 m .................... ...................

R 495.382.143 PIR-Schalen mit PVC-Umhüllung 
per m
Dämmstärke 50 mm
DN 40-50 2 m .................... ...................

R 495.387.262 Dämmschlauch geschlitzt, per m
Dämmstärke 26-30
DN 25-32 3 m .................... ...................

R 495.387.662 Dämmschlauch geschlitzt, per 
Etage
Dämmstärke 26-30 mm
DN 25-32 3 St .................... ...................

...................Total Dämmungen Warmwaser255.2
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Dämmungen Warmwaser255.2

...................Total Dämmungen Warmwaser255.2

255.4 Dämmungen Schmutzwasser

R 497.411.117 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff
Dämmstärke -6 mm
DN 50 10 m .................... ...................

R 497.411.118 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff
Dämmstärke -6 mm
DN 65 20 m .................... ...................

R 497.411.122 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff
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R 497.411.122 Dämmstärke -6 mm
DN 100 15 m .................... ...................

R 497.411.578 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff mit hohem 
Wiederstand gegen 
Wasserdampfdiffusion
Dämmstärke 16-20 mm
DN 65 3 m .................... ...................

R 497.411.582 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff mit hohem 
Wiederstand gegen 
Wasserdampfdiffusion
Dämmstärke 16-20 mm
DN 100 6 m .................... ...................

R 497.421.115 Schaumstoff-Schalldämmung, 
Ausführung schwer
Leitungen
DN 100
PG: 190016 Geberit Dämmungen
AF: 1750 Bleifrei 6 m .................... ...................

R 497.421.215 Schaumstoff-Schalldämmung, 
Ausführung schwer
Bogen -45°
DN 100
PG: 190016 Geberit Dämmungen
AF: 1750 Bleifrei 4 St .................... ...................

R 497.431.677 Schaumstoff
Selbstkleb. Bandbreite 70 mm
DN 50 2 m .................... ...................

R 497.431.678 Schaumstoff
Selbstkleb. Bandbreite 70 mm
DN 65 4 m .................... ...................

R 497.431.682 Schaumstoff
Selbstkleb. Bandbreite 70 mm
DN 100 3 m .................... ...................

...................Total Dämmungen Schmutzwasser255.4
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Dämmungen Schmutzwasser255.4

...................Total Dämmungen Schmutzwasser255.4

255.5 Dämmungen Regenwasser

R 497.313.121 Hartschaumschalen mit verz. 
Draht befestigt. Umhüllung aus
Hart-PVC.
Rohre
DN 80 13 m .................... ...................

R 497.313.122 Hartschaumschalen mit verz. 
Draht befestigt. Umhüllung aus
Hart-PVC.
Rohre
DN 100 4 m .................... ...................

R 497.411.578 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
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R 497.411.578 Schaumstoff mit hohem 
Wiederstand gegen 
Wasserdampfdiffusion
Dämmstärke 16-20 mm
DN 65 9 m .................... ...................

R 497.411.581 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff mit hohem 
Wiederstand gegen 
Wasserdampfdiffusion
Dämmstärke 16-20 mm
DN 80 52 m .................... ...................

R 497.411.582 Dämmschlauch ungeschlitzt aus 
geschlossenzelligem 
Schaumstoff mit hohem 
Wiederstand gegen 
Wasserdampfdiffusion
Dämmstärke 16-20 mm
DN 100 15 m .................... ...................

R 497.431.631 Schaumstoff
Bandbreite 100 mm
DN 80 6 m .................... ...................

R 497.431.632 Schaumstoff
Bandbreite 100 mm
DN 100 3 m .................... ...................

...................Total Dämmungen Regenwasser255.5
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Dämmungen Regenwasser255.5

...................Total Dämmungen Regenwasser255.5

256.1 Elemente Lieferung + Montage

R 495.221.213 Element, Waschtisch
Bauhöhe bis 1200 mm
PG: 190012 Geberit Duofix 2 St .................... ...................

R 495.224.838 Armaturen-Platte
Für Mischbatterie
PG: 190012 Geberit Duofix 1 St .................... ...................

R 495.224.852 Trägerplatte
Für Griffe, Sitz, Haltesysteme
PG: 190012 Geberit Duofix 6 St .................... ...................

R 495.226.126 Montageschiene
PG: 190012 Geberit Duofix 54 m .................... ...................

R 495.226.223 Ständer-Profile
Bauhöhe bis 3000 mm
PG: 190012 Geberit Duofix 15 St .................... ...................

R 495.226.224 Ständer-Profile
Bauhöhe bis 4000 mm
PG: 190012 Geberit Duofix 9 St .................... ...................

R 495.226.271 Fussstützen
PG: 190012 Geberit Duofix 4 St .................... ...................
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R 495.226.321 Montagewinkel
PG: 190012 Geberit Duofix 4 St .................... ...................

R 495.228.752 Dämm- und Trennstreifen
PG: 190012 Geberit Duofix 52 m .................... ...................

...................Total Elemente Lieferung + Montage256.1
........................... % ......................... ...................Rabatt auf Elemente Lieferung + Montage256.1

...................Total Elemente Lieferung + Montage256.1

...................Total EFH Rechts4
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Zusammenstellung nach Objektgliederung, BKP

1 

.................     Allgemein

.................          251.0 Lieferung Sanitärapparate

.................          251.1 Montage Sanitärapparate

.................          254.1 Kaltwasserleitungen 

.................          255.1 Dämmungen Kaltwasser

.................     Bürogebäude

.................          251.0 Lieferung Sanitärapparate

.................          251.1 Montage Sanitärapparate

.................          254.0 Kalt- und Warmwasserleitungen

.................          254.3 Schmutzwasserleitungen

.................          254.4 Regenwasserleitungen

.................          255.1 Dämmungen Kaltwasser

.................          255.2 Dämmungen Warmwaser

.................          255.4 Dämmungen Schmutzwasser

.................          255.5 Dämmungen Regenwasser

.................          256.1 Elemente Lieferung + Montage

.................     EFH Mitte

.................          251.0 Lieferung Sanitärapparate

.................          251.1 Montage Sanitärapparate

.................          254.0 Kalt- und Warmwasserleitungen

.................          254.3 Schmutzwasserleitungen

.................          254.4 Regenwasserleitungen

.................          255.1 Dämmungen Kaltwasser

.................          255.2 Dämmungen Warmwaser

.................          255.4 Dämmungen Schmutzwasser

.................          255.5 Dämmungen Regenwasser

.................          256.1 Elemente Lieferung + Montage

.................     EFH Rechts

.................          251.0 Lieferung Sanitärapparate

.................          251.1 Montage Sanitärapparate

.................          254.0 Kalt- und Warmwasserleitungen

.................          254.3 Schmutzwasserleitungen
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.................          254.4 Regenwasserleitungen

.................          255.1 Dämmungen Kaltwasser

.................          255.2 Dämmungen Warmwaser

.................          255.4 Dämmungen Schmutzwasser

.................          255.5 Dämmungen Regenwasser

.................          256.1 Elemente Lieferung + Montage

Total .................

Konditionen

Bezeichnung Eingabesumme Revidiert

Brutto .............................. ..............................

Rabatt .............................. % .............................. ..............................

Skonto .............................. % .............................. ..............................

Zwischentotal 1 .............................. ..............................

MWST 8.00 % .............................. ..............................

Netto .............................. ..............................


